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Uczestnicy post¢powania

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego o warto$ci zamdéwienia
roéwnej progowi unijnemu lub wiekszej zadania pn.: ,, Przebudowa kotlowni Rejonowej ,,Pod
Grapa” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych
gazem”
Pytania i wyjasnienia do tresci SWZ

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 1 6 ustawy PZP, Zamawiajacy — MZEC , EKOTERM?”
Sp. z 0.0. przekazuje tre$¢ pytan, ktore wplynely za posrednictwem zaktadki Komunikacja na
E-Zamowienia od dnia 08 luty 2024 r. do dnia 15 luty 2024 r. — bez ujawniania Zrédla zapytania —
wraz z odpowiedziami i wyjasnieniami tresci SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy w okresie gwarancyjnym zakup oleju do kazdego silnika jest po stronie
Zamawiajacego ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami SWZ rozdziat 111 pkt 1. ppkt 3 zakup oleju do kazdego silnika jest po stronie
Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie ze materialy eksploatacyjne sa po stronie Zamawiajacego po przejgciu do
eksploatacji.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami SWZ rozdzial XXXIII pkt 3 materiaty eksploatacyjne w okresie gwarancji sa po
stronie Wykonawecy.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie Ze czg$ci zamienne i czgsci szybkozuzywajace si¢ sg po stronie
Zamawiajacego po przejeciu do eksploatacii.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Czesci zamienne objete sg gwarancja, a zgodnie z zapisami SWZ rozdziat XXXIII pkt 3 czesci
szybkozuzywajace si¢ w okresie gwarancji sg po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

W celu optymalizacji oferty prosimy o informacje jaka ilos¢ godzin pracy w ciagu roku nalezy przyjac¢
dla kazdego silnika ?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Praca poszczegdlnych jednostek wytworczych w ciagu roku uzalezniona bedzie m.in. od sezonu
grzewczego, relacji cenowych ciepta, pradu, paliw 1 trudno przesadzac na etapie przetargu, jak beda
pracowac w ciagu roku poszczegdlne jednostki wytworcze po realizacji inwestycji.
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Pytanie nr 5

W nawiazaniu do Zatacznika 1j do SWZ jednym z parametréw gwarantowanych dla kottowni
biomasowej przy ul. Folwark 14 jest ,,Spetnienie norm emisji po 2030 roku zgodnie z Rozp. Min.
Klimatu z dnia 24.09.2020 r. Dz. U. z dnia 22.10.2020 r. poz. 1860”. Z racji tego ze sg to parametry
gwarantowane, prosimy o okreslenie wprost wymaganych do spelnienia norm emisji.

OdpowiedZ Zamawiajgacego

Standardy emisyjne dla nowych $rednich zrodet, w tym opalanych biomasa, sa szczegdlowo
okreslone w zataczniku nr 5 do Rozp. Min. Klimatu z dnia 24.09.2020 r. Dz. U. z dnia 22.10.2020 r.
poz. 1860.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez usunigcie w § 5 ust. 3, postanowienia
rozszerzajacego obowigzek Wykonawcy, dot. przedktadania uméw podwykonawczych, rowniez na
podwykonawcow realizujacych ustugi projektowania celem doprowadzenia do zgodnosSci
z przepisami PZP?

Zamawiajacy w § 5 ust. 3 Umowy wprowadzit obowiazek przedktadania przez Wykonawece,
w przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy realizacji jakichkolwiek Robdt budowlanych
(w tym rowniez w zakresie ich zaprojektowania) m.in. projektu umowy z Podwykonawca, co jest
niezgodne z art. 464 ust. 1 PZP, zgodnie z ktéorym Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Obowigzek przedktadania projektéw umowy podwykonawczej dotyczy Wykonawcy zamierzajacego
powierzy¢ wykonanie robdt budowlanych. Rozszerzenie tego obowiazku rowniez w zakresie prac
projektowych jest sprzeczne z regulacja ustawowa. Zgodnie z art. 464 ust. 8 PZP w przypadku umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi wykonawcg obcigza jedynie obowiazek
przediozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zgodnie z art. 7 pkt 21 PZP ilekro¢ w ustawie jest mowa o robotach budowlanych - nalezy przez to
rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, okreSlonych
w zataczniku IT do dyrektywy 2014/24/UE, w zataczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych
dziatem 45 zalacznika I do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
7 16.12.2002, str. 1, z p6ézn. zm.), zwanego dalej "Wspolnym Stownikiem Zamowien", lub obiektu
budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego za pomoca dowolnych srodkéw, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego.

W przypadku zaméwien na realizowanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe sa
,robota budowlang”. Zapis projektu umowy jest wiec zgodny z art. 464 ust. 1 PZP.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiane.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmiang w § 6 ust. 13 maksymalnej wartosci
(limitu) zmiany wynagrodzenia w nastgpstwie zastosowania klauzuli waloryzacyjnej w catym okresie
obowigzywania Umowy z 3% do 10% wynagrodzenia Wykonawcy?
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Regulacja art. 439 ust. 1 PZP naktada na zamawiajacych obowiazek zamieszczenia w umowie
w sprawie zamoOwienia publicznego zawarte] na okres dluzszy niz 6 miesigcy (niezaleznie od
przedmiotu tej umowy) postanowien dotyczacych zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zgodnie natomiast z art. 436 pkt 4 lit. b PZP kazda Umowa powinna zawiera¢ postanowienia
okreslajace w szczegolnosci: zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku
zmiany: (i) stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego, (i) wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, (iii) zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne, (iv) zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022
r. poz. 1079) - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawcg.

Tymczasem Zamawiajacy w § 6 ust. 8 Umowy przewiduje, ze waloryzacja wynagrodzenia jest
dopuszczalna nie czgéciej niz raz na 12 miesigey od dnia zawarcia Umowy. Abstrahujac od aspektow
temporalnych, nieprawidlowo$¢ klauzuli waloryzacyjnej z § 2a PZP, przejawia si¢ rowniez
w nieadekwatno$ci sposobu wyliczania wskaznika waloryzacyjnego i maksymalnego limitu
waloryzacji do aktualnych warunkow rynkowych.

Obligatoryjne elementy tresci klauzuli waloryzacyjnej z art. 439 PZP ustawodawca okreslit przy tym
w ustepie 2 przywolanego art. 439. Jak trafnie wskazuje Urzad Zaméwien Publicznych (,,UZP”)
w swojej opinii pn. ,,Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamowien publicznych” : ,,Przestanki
waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowig prawne narz¢dzie dostosowania
stosunku prawnego w celu przywrdcenia stanu rownowagi ekonomicznej migdzy stronami umowy
o zamOwienie publiczne, zachwianego przez okreslone zdarzenia mogace zaistnie¢ w trakcie jego
wykonywania. (...) Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia
wykonawey w przypadku zmian ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja kontraktu
publicznego. Warto rowniez podkreslié, iz ten mechanizm urealnienia wynagrodzenia wykonawcy
w zaleznosci od okolicznosci (wzrostu lub spadku cen lub kosztow) dotyczy zardéwno podwyzszenia,
jak i obniZenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym rownosc¢ stron czy prawidlowy rozktad ryzyk
kontraktowych. Zaméwieniowe klauzule waloryzacyjne zyskuja na znaczeniu zwtaszcza w aktualne;
sytuacji gospodarczej, w ktorej obserwujemy m.in. znaczny wzrost cen materialdow 1 robot
budowlanych, braki kadrowe i sprzetowe, wstrzymanie dostaw produktow, komponentéw produktu
lub materiatow, trudno$ci w dostepie do sprzetu czy tez w realizacji ustug transportowych. Wskazane
przyktadowo czynniki zewngtrzne wywieraja wptyw na oplacalno$é realizowanego zamowienia
i moga znaczaco ogranicza¢ plynnos¢ przedsigbiorstw, stad niezmiernie istotne dla uczestnikow
rynku zamowien publicznych jest prawidtowe ksztattowanie oraz stosowanie waloryzacji umowne;.
Klauzula waloryzacyjna sformulowana w sposob precyzyjny, z poszanowaniem interesow stron
kontraktu publicznego, pozwoli ochroni¢ interesy finansowe wykonawcy, za$§ Zamawiajacemu
zapewni nalezyta, terminowa i bezpieczna realizacje zamdwienia publicznego.”

UZP, dokonujae de facto wyktadni autentycznej normy wyrazonej w art. 439 PZP, akcentuje zatem
doniosto$¢ tej regulacji jako mechanizmu przywracajgcego rdéwnowage stron stosunku
zobowigzaniowego, wykreowanego zawarciem umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego,
w nastepstwie wyzej wskazanych, aktualnie obserwowanych zjawisk zewnetrznych.
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Analogiczny sposob postrzegania klauzul waloryzacyjnych, ksztaltowanych w oparciu o przepis art.
439 ust. 11 2 PZP, prezentuje rowniez Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej (,,PGRP”)
w opracowaniu pn. ,Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja
wynagrodzenia)” opublikowanym na stronie internctowej PGRP w dniu 2 sierpnia 2022 r.
Zdefiniowala bowiem pojgeie ,,waloryzacja wynagrodzenia” jako ,urealnienie wynagrodzenia
wykonawcy z uwagi na tego rodzaju wzrost cen materiatdéw lub innych kosztow niezbgdnych do
realizacji umowy, ktory skutkuje powstaniem znacznej nierownowagi ekonomicznej stron umowy —
stanowi instrument, dzieki ktéremu nastgpuje usunigcie skutkow tego zdarzenia”. PGRP akcentuje
przy tym, ze ,Niedokonanie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy moze nie tylko powaznie
zachwia¢ rownowagg ekonomiczna stron na niekorzys¢ wykonawcy, ale czgstokro¢ moze prowadzié
do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajacego, tj. do skutkéw mniej korzystnych niz stosowna
Zzmiana umowy.”

Odnoszac wyzej cytowane stanowiska UZP i PGRP do niniejszej sprawy, godzi sie zauwazyc¢, ze
zastrzezenie w § 6 ust. 13 Umowy zaledwie 3 % lacznego poziomu zmian wynagrodzenia
wykonawcy, z jednoczesnym wskazaniem, ze po przekroczeniu limitu zmiany wynagrodzenia
zapisow umowy dotyczacych zmiany wynagrodzenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 9 nie
stosuje sig jawi si¢ jako dziatanie, ktore z pewnoscig powoduje powazne zachwianie rownowagi
ckonomicznej stron umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jaka zostanie zawarta
w Postgpowaniu, na niekorzys¢ wykonawcy (abstrahujac od tego, czyja oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza).

Wykonawca, wskutek wzrostu cen, $wiadczy¢ bedzie w wyzszym zakresie niz mogt, nawet przy
zachowaniu najwyzszego miernika starannosci, przewidzie¢ to w chwili zlozenia oferty, tj. ponosi
wicksze koszty ze wzgleddéw niezaleznych od niego i w zakresie nieobjgtym ryzykiem kontraktowym
tak w rozumieniu zasad prawa cywilnego i PZP, a jego wynagrodzenie utraci walor ekwiwalentno$ci
do spelnianego $wiadczenia. Owa ekwiwalentno$¢, nie bedzie mogta zosta¢ przywrdcona poprzez
zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej z § 6, gdyz zastrzezony maksymalny poziom waloryzacji, przy
jednoczesnym stosowaniu wzoru w istocie pozwoli osiggna¢ maksymalng waloryzacjg na poziomie
3% wynagrodzenia i nie umozliwi urealnienia wynagrodzenia do poziomu zdecydowanie
nieadekwatnego do faktycznie zaistniatych zmian gospodarczych.

O nieprzewidywalno$ci dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej $wiadcezy fakt, ze wszelkie prognozy
Narodowego Banku Polskiego publikowane w przez ostatnie lata stale 1 niezmiennie zapewnialy
zarowno branze¢ inzynierskq jak i opini¢ publiczng o braku ryzyka wzrostu inflacji, wskazywano
nawet na grozbg deflacji. Dodatkowo coroczne zalozenia polityki pienigznej publikowane przez Radg
Polityki Pienigznej publikowane w ostatniej dekadzie niezmiennie wskazywaly na utrzymywaniu
przecietnego poziomu inflacji w Polsce w celu inflacyjnym ktory od lat wynosi 2,5% (+/- 1%).
Natomiast obecnie mamy do czynienia z najwyzsza inflacja od 25 lat, co niewatpliwie potwierdza
powyzszy wykres opracowany na bazie danych udostgpnionych przez Narodowy Bank Polski.
Tytutem przyktadu w najwigkszym stopniu za wzrost inflacji do poziomu 17,40% rokrocznie
odpowiadajg m.in. wzrosty cen odpowiednio: paliw (E95), energii elektrycznej (energii czynnej
netto), paliwo gazowe (gaz dla klienta biznesowego netto).

Warto rowniez wskazac¢, 1z sam Narodowy Bank Polski nie byt w stanie w sposob precyzyjny okresli¢
przysztej inflacji CPI t/r w kilkuletnim badanym okresie, $wiadczg o tym m.in. raporty obrazujace
projekcje inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD . Niestatos¢
i nieprzewidywalno$¢ aktualnej sytuacji gospodarczej jest rowniez skutkiem gwaltowanego
podnoszenia stop procentowych (stopy referencyjnej) przez Radg Polityki Pienigznej, co obrazuje
ponizsza grafika
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Rysunek 1 Stopa referencyjna na przestrzeni lat — opracowanie wtasne

Podnoszenie stop procentowych dokonywane przez Rade Polityki Pieni¢znej ma znaczacy wplyw na
wyniki finansowe wszystkich przedsigbiorstw, w tym wykonawcdéw mogacych ubiegaé sig
o udzielenie zamowienia w Postgpowaniu. Rosngce koszty kredytow i leasingdw, utrzymywania oraz
obstugi nieruchomosci, utrudnienia w pozyskiwaniu finansowania, a takze odpisy na wartosci
aktywOw wplywajg na koszty realizacji ponoszone przez wykonawcdw, eliminujac jakikolwiek zysk,
prowadzac do przejecia ciezaru finansowego realizowanego zamdwienia przez wykonawcow. Wzrost
stép procentowych $cisle skorelowany jest z inflacja, a tym samym, oddziatuje na wykonawcow
podwdjnie.

Nie sposob rowniez pomina¢ obserwowanego znacznego wzrostu kosztdw osobowych, wyniklego ze
zmian przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg i minimalnej stawce godzinowej.

Wysoka, niespotykana dotychczas wysoka inflacja, potgguje rowniez duzy nieprzewidziany wzrost
kosztéw zwiazanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem wykwalifikowanych pracownikow (tzw.
spirala placowo-inflacyjna), ktore sa najbardziej znaczacym elementem skladowym kosztow
wykonawcow $wiadczacych ustugi takie, jak stanowiace przedmiot zamowienia udzielanego
w Postepowaniu. Dla poréwnania, $redni wzrost przecigtnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw publikowane przez Prezesa GUS w II kwartale rok do roku od 2008 r. do 2017 r.
wyniost 4,06%, natomiast $redni wzrost przecietnego wynagrodzenia w II kwartale rok do roku od
2017 r. do 2022 1. 7,88%, a w ostatnim roku wyniost 11,84 %. Ta niespotykana tendencje potwierdza
rowniez porownanie dla Il kwartatu tj. Sredni wzrost przecigtnego wynagrodzenia w III kwartale rok
do roku od 2008 r. do 2017 r., 4,09%, $redni wzrost przecigtnego wynagrodzenia w III kwartale rok
do roku od 2017 r. do 2022 r. - 8,82%, - w ostatnim roku wynidst 14,55 %. Powyzsze prowadzi do
wniosku, ze przy utrzymywaniu si¢ wysokiego poziomu inflacji nalezy oczekiwaé rowniez rosnacych
w podobnym tempie kosztdw zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikow.

Godzi sie w tym miejscu przypomnieé, ze okres realizacji zamdwienia udzielanego w Postgpowaniu
wynosi¢ bedzie tacznie okoto 24 miesigce. Aktualnie cate ryzyko nie dajacych sig przewidzie¢, wyzej
wskazanych zmian gospodarczych Zamawiajacy przeniost na wykonawce, ktory nie posiadajac
zdolno$ci jasnowidzenia nie jest w stanie antycypowaé rozwoju sytuacji polityczno-gospodarczej
w Polsce w okresie kolejnych 24 miesigcy. Dopuszczenie bowiem zaledwie 3% limitu waloryzacji
w kontrakcie wieloletnim, w warunkach skumulowanej w okresie realizacji Umowy ponad 15 %
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inflacji, jawi si¢ jako dziatanie oderwane od rzeczywistosci, absolutnie nie pozwalajgce na
osiggnigcie celow klauzuli waloryzacyjnej.

Prawidlowo$¢ powyzszej konstatacji znajduje potwierdzenie w tresci wyroku KIO z dnia 3 listopada
2022 r. (sygn. akt: KIO 3004/22), w ktorym, odnoszgc si¢ do analogicznego maksymalnego limitu
waloryzacji, wskazano, iz,,(...) Zdaniem Odwotujacego przewidziana w Umowie faczna maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, okreslonego w ust. § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien dotyczacych waloryzacji
wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentnosci $wiadczen stron Umowy, nie
niwelujacy ryzyk zwiazanych ze zmianami kosztow wykonania zamoéwienia publicznego.
Zamawiajacy natomiast twierdzi, ze nie jest mozliwe z jego strony podwyzszenie w wyniku
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz przewidziane w Umowie, jak tez, nie ma
uzasadnienia, aby w calo$ci to Zamawiajacego obciazalo ryzyko zwiazane z inflacja. Zamawiajacy
nie wykazal jednak, dlaczego nie moze okresli¢c wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%.
W ocenie Izby zwazywszy na aktualny poziom inflacji, ktora przekracza 17% i rozbiezne prognozy
co do zmian tego poziomu, majac na uwadze, ze okres obowigzywania Umowy wynosi 72 miesiace,
dla zachowania zgodno$ci z zasadami wspotzycia spolecznego, za uzasadnione nalezy uznac
podwyzszenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania
rownowagi ekonomicznej stron na niekorzys¢ Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne podwyzszenie
wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajacego. W art. 439 ust.
2 pkt 4 Pzp zostalo wskazane, ze w umowie okresla si¢ maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien dotyczacych wprowadzenia
zmiany wysokoéci wynagrodzenia. Z przepisu tego wynika zatem, ze do Zamawiajacego nalezy
okreslenie wysoko$ci zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania okreslonego przez niego
wskaznika. Winno to jednak nastgpowac z uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym
zakresie. Izba uznala, Zze aktualnie zwigkszenie maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy netto do 20% jest wystarczajace dla zapewnienia rOwnowagi kontraktowej stron.”.

Za adekwatnos$cig 10% limitu waloryzacji (a zarazem przeciwko limitowi 3%) opowiedziata si¢ KIO
rowniez w wyroku z dnia 25 pazdziernika 2022 r. (potaczone sprawy K10 2532/22, KIO 2536/22
i KIO 2544/22).

Poza sporem pozostaje, iz to Zamawiajacy, w ramach prawnych zakreslonych postanowieniami art.
439 ust. 1 1 2 PZP, ksztattuje tres¢ klauzuli waloryzacyjnej. O ile przepis art. 439 ust. 1 12 PZP ma
charakter normy ius cogens w odniesieniu do obowiazku wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej, to
w odniesieniu do nadania danej klauzuli waloryzacyjnej oznaczonej tresci Zamawiajacy korzysta
z wolnosci kontraktowej (art. 3531 KC). W tym zakresie jednak swoboda Zamawiajacego nie jest
nieograniczona. Klauzula waloryzacyjna powotana do zZycia na potrzeby umowy w sprawie
zamowienia publicznego (na etapie SWZ — projektowane postanowienia umowy) powinna uzyskac
tres¢, ktora umozliwi zrealizowanie celow, dla ktorych polski system prawny zostal uzupetniony
0 norme prawng wyrazona w postanowieniach przepisu art. 439 ust. 1 i 2 PZP.Oceniajac klauzulg
waloryzacyjna zawarta w Umowie nie sposob oprzeé sie wrazeniu, iz sformutowanie jej w aktualnej
postaci jest jedynie wypelnieniem przez Zamawiajacego formalnego obowiazku wyrazonego w art.
439 ust. 1 1 2 PZP. Klauzula przewidujaca limit waloryzacji umownej oscylujacy w granicach
niewiele jednej piatej prognozowanej inflacji w swej istocie jest czynnoscia zmierzajacq do obejscia
prawa. Juz bowiem w swoich zalozeniach kontraktowych klauzula taka nie bedzie mogta stanowic¢
faktycznej rekompensaty wzrostu kosztow realizacji przedmiotu zamoOwienia udzielanego
w Postgpowaniu. Tak sformutowana klauzula waloryzacyjna nosi wszelkie znamiona dziatania
majacego jedynie stworzy¢ pozor wypetnienia obowigzku wynikajacego z art. 439 ust. 1 PZP.
W istocie jest to jednak dzialanie zmierzajacego do obejScia prawa.



Projekt wspdifinansowany

Narodowy Fundusz ze $rodkéw NFOSIGW w ramach programu priorytetowego

Ochrony Srodowiska nr 5.9. ,Miedzydziedzinowe Cieptownictwo Powiatowe”
i Gospodarki Wodnej

Tego rodzaju dziataniom pozornym sprzeciwia si¢ orzecznictwo KIO, ktoére nakazuje kreowanie
klauzul waloryzacyjnych tworzacych mechanizm uwzglgdniajacy zmiany cen na rynku. Jak orzekta
KIO w wyroku z dnia 14 czerwca 2022 r. (sygn. akt KIO 1192/22) Celem zastosowania art. 439
Prawa zamowien publicznych jest faktyczne umozliwienie zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy (zardwno przez jego podwyzszenie, jak i obnizenie) w przypadku zmiany ceny
materiatlow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia. Dla prawidtowego zastosowania tego
przepisu nie jest zatem wystarczajace formalne zawarcie w projektach umow postanowien
dotyczacych kwestii w tym przepisie wymaganych, ale konieczne jest takie okreslenie zasad
waloryzacji, ktére da stronom umowy szanse na zmiang wysokosci wynagrodzenia uwzgledniajgca
zmiany cen na rynku i na rozlozenie ryzyka wzrostu cen na obie strony umowy. (niepubl.
zamieszczony w systemie informacji prawnej Legalis nr 2789615).

Stosowanie klauzul waloryzacyjnych w umowie w sprawie zamowienia publicznego pozwala na
zachowanie rownowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzien zlozenia oferty
przez wykonawce, minimalizujac ryzyko pokrzywdzenia obu stron umowy na skutek zmiany sity
nabywczej pieniadza w okresie realizacji zamowienia. Klauzule te powinny zapewni¢ bowiem
konieczng elastyczno$¢ w ksztaltowaniu kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w dtuzszym
okresie, umozliwiajac jednoczeénie biezace dostosowanie stosunku zobowiazaniowego laczacego
Zamawiajacego z wykonawcg do zmiany okolicznosci. W omawianym przypadku mamy jednakze
do czynienia z klauzulg, ktéra wprost, juz na poziomie swoich zatozen konstrukcyjnych, sprzeciwia
sie tym celom. Juz tylko z tego powodu klauzula taka powinna zosta¢ wyeliminowana z obrotu
prawnego i zastapiona przez klauzulg, ktora bedzie wpisywac sig w ratio legis powotania do zycia w
przepisach o zamdwieniach publicznych postanowien art. 439 ust. 1 i 2 PZP. Uczynienie zados¢
zadaniu Wykonawcy 1 zwigkszenie maksymalnego limitu waloryzacji do 10% wynagrodzenia,
wydaje sie adekwatne do aktualnej sytuacji gospodarcze;.

Odpowiedz Zamawiajacego

Art. 439 PZP ma zastosowanie do umow zawartych na okres dluzszy niz 6 m-cy, co nie oznacza ze
waloryzacja ma nastgpowac zaraz po 6 miesigcach lub co 6 miesigcy.

Oprocz waloryzacji z art. 439 PZP do umowy bedzie tez miata zastosowanie waloryzacja z art. 436
pkt 4 pkt. b) PZP (§ 6 ust. 5 projektu umowy), ktora nie jest ograniczona procentowo.

Wskazniki inflacji z ostatnich miesigcy wskazuja, ze inflacja spada, Zmawiajacy stoi wigc na
stanowisku, ze waloryzacja na poziomie 3% bedzie adekwatna. Zamawiajacy nie przerzuca ryzyka
na wykonawcg, wrgez przeciwnie jest Swiadomy ze potencjalni wykonawcy znajac zapisy umowy
wezma je pod uwage przy konstruowaniu oferty. Ponadto Zamawiajacy finansuje inwestycje ze
srodkow pienieznych z NFOSIGW, dlatego tez zmuszony jest przewidzieé¢ wszelkie ryzyka zwiazane
ze zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy pragnie takze zauwazyc¢, ze waloryzacja
obejmuje tylko prace niewykonane.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez usuniecie w § 11 ust. 16, dot. nalozenia na
Wykonawce obowiazku, w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do
wykonania prac przygotowawczych lub Robét budowlanych, uzgodnienia przewidywanego sposobu,
zakresu, warunkow i terminu korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem celem
doprowadzenia do zgodnosci postanowien Umowy z przepisami PZP oraz ustawy Prawo budowlane?
alternatywnie

Czy Zamawiajacy dokona celem doprowadzenia do zgodno$ci postanowien Umowy z przepisami
PZP oraz ustawy Prawo budowlane zmiany Umowy poprzez zmiang w tresci postanowien § 11 ust.
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16 podmiotu, zobowiazanego do wykonania obowiazkéw wskazanych w tym ustepie z Wykonawcey
na Zamawiajacego celem doprowadzenia do zgodnosci postanowien Umowy z przepisami PZP oraz
ustawy Prawo budowlane?

Ustawodawca w art. 433 pkt 3 PZP zdefiniowal jako klauzule abuzywne postanowienia umowne
przenoszace na Wykonawcg odpowiedzialno$é za okolicznosci, za ktore wylaczna odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy. Charakter taki ma, w ocenie Wykonawcy, klauzula § 11 ust. 16, dot. nalozenia
na Wykonawce obowiazku, w przypadku koniecznos$ci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do
wykonania prac przygotowawczych lub Robo6t budowlanych, uzgodnienia przewidywanego sposobu,
zakresu, warunkow i terminu korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wilascicielem, mimo, ze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1964 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), zgodnie z ktdérym: jezeli do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu
lub na teren sasiedniej nieruchomogci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac
zgode wlasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnié
z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualna
rekompensate z tego tytulu, obowiazek taki ciazy na Zamawiajacym.

Odpowiedz Zamawiajacego

Realizujac obowiazki wynikajace z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1964 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdézn. zm.) inwestor nie musi dziata¢ osobiscie. Inwestor
moze w celu porozumiewania si¢ z podmiotem uprawnionym do sasiedniej nieruchomosci, postuzy¢
sie pelnomocnikiem, ktorym moze by¢ profesjonalista (adwokat, radca prawny), jak réwniez inna
osoba fizyczna, ktora dziata na podstawie udzielonego jej przez inwestora pelnomocnictwa.

Stad tez w § 11 ust. 6 projektu umowy zawarty jest obowiazek Wykonawcy do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego o konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci.

Zamawiajacy nie przerzuca odpowiedzialnosci na Wykonawce, a jedynie wskazuje ze powierzy mu
— jako pelomocnikowi, dopelnienie formalnoéci niezbgdnych do zajgcia cudzej nieruchomoscei.
Zamawiajacy w tym zakresie bedzie wspoldziatal z Wykonawcea. Zamawiajacy nie chce narzucad
Wykonawey przewidywanego sposobu, zakresu, warunkoéw i terminu korzystania z cudzej
nieruchomosci, skoro do Wykonawey nalezy przeprojektowanie w czgéci 1 wykonanie calej
inwestycji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez uzupelnienie § 12 ust. 9 (dot. obowigzku
przedlozenia stosownej polisy badz aneksu do polisy) o postanowienia przewidujace zwrot dla
Wykonawcy kosztow przedtuzenia polis w sytuacji przedtuzenia si¢ okresu realizacji przedmiotu
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey celem doprowadzenia do zgodnosci postanowien
Umowy z przepisami PZP?

ewentualnie

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez uzupetnienie § 12 ust. 9 (dot. obowiazku
przedlozZenia stosownej polisy badz aneksu do polisy) o postanowienia przewidujace brak obowiazku
przedluzenia polis w sytuacji przedtuzenia si¢ okresu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy celem doprowadzenia do zgodnos$ci postanowien Umowy z przepisami
PZP?

W ocenie Wykonawcy za klauzulg abuzywna nalezy uzna¢ § 6 ust. 13 Umowy, ktory naklada na
Wykonawce obowigzek przedtozenia stosownej polisy (badz aneksu do polisy), w sytuacji
przedhuzenia sig okresu realizacji umowy, nawet w sytuacji niezawinionej przez Wykonawcg.
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Zakres zastosowania ww. postanowienia umownego obejmuje zatem wszystkie sytuacje, w ktorych
dojdzie do przedtuzenia terminu wykonywania przedmiotu Umowy zawartej w Postepowaniu,
niezaleznie od tego z jakich przyczyn owo przedtuzenie nastapi. Oznacza to, ze w Swietle § 6 ust. 13
Umowy na Wykonawcy ciazyé bedzie obowiazek przedluzenia terminu obowiazywania polis
ubezpieczeniowych réwniez w sytuacji, gdy konieczno$¢ takiego dziatania bedzie nastgpstwem
przedtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn wylacznie zaleznych od Zamawiajacego.
Zadanie przez Zamawiajacego przedluzenia na koszt Wykonawcy polis ubezpieczeniowych
w sytuacji przedluzenia terminu realizacji umowy z przyczyn wylacznie zaleznych od
Zamawiajacego W istocie przenosi ma Wykonawce odpowiedzialno$¢ (w aspekceie finansowym) za
okolicznosci, za ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy. Stanowi zatem klauzulg
abuzywna, ktora winna podlega¢ eliminacji z treéci dokumentow zamdwienia. Na podstawie art. 433
pkt 3 PZP projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywaé odpowiedzialnosci
Wykonawcy za okolicznosci, za ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie uwaza zeby wzmiankowane powyzej zapisy stanowity klauzulg abuzywna
w Swietle art. 433 pkt 3 PZP. Przypadek na ktory powoluje sie¢ Wykonawca, jakoby przedluzenie
realizacji umowy bylo nastepstwem okolicznosci wylacznie zaleznych od Zamawiajacego jest
konstrukcjg czysto hipotetyczna, nie znajdujaca odzwierciedlenia w praktyce realizacji kontraktow
budowlanych. Niespotykang sytuacja jest bowiem okolicznos¢ by to z winy Zamawiajacego
przedluzany byt koncowy termin realizacji inwestycji. Niezaleznie od powyzszego wynagrodzenie
Wykonawcy za realizacje przedmiotowej inwestycji ma charakter ryczaltowy, co oznacza, ze
Wykonawca w ramach tej ceny kalkuluje i wlicza wszystkie ryzyka. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 4
projektowanych postanowien umowy - Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu,
Jako ryczaltowe jest niezmienne (poza przypadkami, w ktorych niniejsza umowa dopuszcza zmiang)
i obejmuje calos¢ kosztow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, Ij. calos¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na
Jfaktyczny termin odbioru koncowego przedmiotu umowy , okres udzielonej przez Wykonawce
Gwarancji, gwarancji na Serwis i ustuge Serwisu. Powyzszy zapis stanowi standardowa klauzule
wystepujaca w umowach o zamowienia publiczne.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmiang w § 15 w ust. 4, terminu zakonczenia
Robét budowlanych albo etapu tych Robdt budowlanych, z daty podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajacego, na dat¢ zgloszenia Roboét do odbioru celem doprowadzenia do zgodnosci
postanowien Umowy z przepisami PZP?

Charakter klauzuli abuzywnej maja takze postanowienia § 15 ust. 4 Umowy wskazujace, ze terminem
wykonania robot jest termin podpisania odbioru przez Zamawiajacego. Zgodnie z art. 647 KC przez
umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania przewidzianego w umowie
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiazuje
sie do dokonania wymaganych przez wilasciwe przepisy czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem
robot, w szezegdlnosei do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania
obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia. W §wietle tego przepisu odbior wykonanych robot
jest obowiazkiem inwestorskim, ale Wykonawca nie ma wptywu na to kiedy inwestor obowiazek ten
wykona. Podpisanie protokotu odbioru dla prawidtowo wykonanych robét jest zalezne tylko od
Zamawiajacego. Z tego tez powodu terminem wykonania robdt powinien by¢ dzien zgloszenia ich
do odbioru, a nie dzien podpisania protokotu odbioru.

Vs
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Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Istniejgcy zapis ma zapobiegac sytuacjom
(nie takim rzadkim), w ktorych Wykonawca cheac uniknaé kar umownych za zwloke w wykonaniu
zamdwienia, zglosza gotowo$¢ do odbioru, kiedy roboty jeszeze trwaja.

Zamawiajacy w § 15 ust. 13 projektu umowy precyzyjne okreslit kiedy przystapi do odbioru
koncowego. Odbior koncowy nastapi juz po rozruchu, a wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
winny by¢ przedloZzone odpowiednio weze$nie. Jesli Wykonawca wypelni warunki umowy
Zamawiajacy nie bedzie mial podstaw do zwlekania z odbiorem, gdyz nie lezy to w interesie
Zamawiajacego.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dokona zmiang Umowy poprzez usunigcie w § 27 ust. 2 stanowiacego, ze
Gwarancja zaplaty moze dotyczyé wylacznie czesci Wynagrodzenia umownego Wykonawcy
odpowiadajacej Robotom budowlanym odbioru celem doprowadzenia do zgodnosci postanowien
Umowy z przepisami KC?

Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy nieprawidtowo uksztattowal klauzule § 27 ust. 2 Umowy
stanowiaca, ze Gwarancja zaplaty moze dotyczy¢ wytacznie czesci Wynagrodzenia umownego
Wykonawcy odpowiadajacej Robotom budowlanym, co jest sprzeczne z trescig art. 6493KC, zgodnie
z ktérym Wykonawca (generalny Wykonawca) robot budowlanych moze w kazdym czasie zada¢ od
inwestora gwarancji zaplaty do wysokosci ewentualnego roszezenia z tytulu wynagrodzenia
wynikajacego z umowy oraz robot dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy,
zaakceptowanych na piSmie przez inwestora. Ograniczenie Wykonawcom mozliwosci zadania
gwarancji zaptaty do wysokosci czesci wynagrodzenia, narusza bezwzglednie obowiazujace przepisy
prawa, wobec czego postanowienie to winno zosta¢ usunigte. Art. 6492 § 1 KC stanowi
jednoznacznie, ze nie mozna przez czynno$é prawng wyltaczy¢ ani ograniczy¢ prawa Wykonawcy
(generalnego Wykonawcy) do zadania od inwestora gwarancji zaptaty.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy
w zatgcezniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje, ze § 27 ust. 2 nalezy interpretowaé w zwiazku z § 27 ust. 3 zalacznika nr 2
— projektowanych postanowien umowy. Gwarancja moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia jeszcze
niewyptaconego Wykonawcy. Biorac pod uwage okolicznosé, ze Wykonawca w niniejszym
postgpowaniu otrzyma wiele platno$ci czegsciowych zgodnie z HRF 1 projektowanymi
postanowieniami umowy — zalacznik nr 2, gwarancja nie moze dotyczy¢ calo$ci wynagrodzenia co
jest zapisem logicznym i zgodnym z ke.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dokona usunigcia w postanowieniach § 27 ust. 5 warunku wyplaty z gwarancji,
w postaci dostarczenia przez Wykonawce bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie
z Umowa, Protokotu Odbioru danej czgsci Robot Budowlanych w zwiazku z ktora Wykonawca
pragnie dokona¢ wyplaty z gwarancji celem doprowadzenia do zgodno$ci z przepisami KC?

W uzasadnieniu wniosku Wykonawcy o zmiane § 27 ust. 5 Umowy, dot. nalozenia na Wykonawce
warunku wyplaty z gwarancji, w postaci dostarczenia przez Wykonawcg bankowi albo
ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z Umowa, Protokohu Odbioru danej czg$ci Robdt
Budowlanych w zwiazku z ktora Wykonawca pragnie dokona¢ wyplaty z gwarancji, Wykonawca
wskazuje, Ze postanowienie to jest niezgodne z brzmieniem artykutu 649 2 § 1 KC, zgodnie z ktérym:
Nie mozna przez czynno$¢ prawng wylaczyé ani ograniczy¢ prawa Wykonawcey (generalnego
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Wykonawcy) do zadania od inwestora gwarancji zaplaty. Zamawiajacy nie moze warunkowac
wyplaty z gwarancji, od podejmowania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci, z uwagi na
bezwzgledny charakter, przepisu regulujacego gwarancje zaplaty, ktory ogranicza swobode
ksztattowania postanowien Umowy. Swoboda ta ograniczona jest w taki sposob, ze nie mozna
czynno$cia prawna wyltaczy¢ ani ograniczyé prawa Wykonawcy do zgdania od inwestora gwarancji
zaplaty. Nalozenie obowiazku, polegajacego na dostarczeniu przez Wykonawce podpisanego
Protokotu Odbioru, w przypadku zadania wyplaty z gwarancji zaplaty, jako postanowienie
catkowicie niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa winno zosta¢ niezwlocznie usunigte
z Umowy.

Tak skonstruowany warunek wyplaty z gwarancji powoduje, iz nie spetnia ona roli, jaka powinna
spelnia¢ gwarancja zaplaty za roboty budowlane w rozumieniu przepisow art. 6491 nast. KC.
Pozwalamy sobie zwroci¢ uwage, iz przepisy te zostaty wprowadzone do KC celem zagwarantowania
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadkach, gdyby inwestor (Zamawiajacy)
uchylat si¢ od tej zaptaty lub nie uiszczat jej w terminie. Jak podkreslit Sad Apelacyjny w Gdansku
w wyroku z dnia 18 sierpnia 2020 r. ( ygn.. akt V Aga 31/20) Norma ta ma na celu jak najpelniejsze
zabezpieczenie interesow Wykonawcy w zakresie otrzymania terminowej zaptaty za wykonane prace
budowlane. Fakt, iz Skarb Panstwa lub inny podmiot publiczny jest wyptacalny nie daje podstaw do
przyjecia zatozenia, ze Wykonawca robot budowlanych nie moze domaga¢ si¢ ustanowienia
gwarancji zaptaty w takiej sytuacji. Swiadezy o tym réwniez przepis art. 6491 § 1 k.c., ktory
wskazuje, ze gwarancja zaplaty ustanawiana jest w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia. Biorac pod uwage fakt, ze wyplacalno$¢ podmiotow publicznych nie
przesadza o tym, ze wynagrodzenie zostanie wyplacone terminowo albowiem z roznych przyczyn
moze dojs$¢ do opoznien w zaptacie umowionego wynagrodzenia gwarancja niewatpliwie moze miec
znaczenie dla ochrony interesow Wykonawcy realizujacego zawartg z takimi podmiotami umowe.
Warunkowanie wyptaty z gwarancji obowiazkiem przedtozenia dokumentow, ktorych wystawienie
jest zalezne od inwestora zostato napigtnowane w orzecznictwie sadowym. Przykladowo w wyroku
Sadu Okregowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2019 r. (s ygn. akt: IX GC 916/15) stwierdzono, ze
,(...) warunki wskazane w tresci gwarancji, ktore winien przedlozy¢ powod celem wyplaty kwoty
gwarancji nalezy uzna za niedopuszczalne. W rzeczywistosci bowiem stuzg one jedynie do
niedopuszezenia do wyplaty ww. kwoty powodowi. Wszystkie dokumenty uzaleznione sa bowiem
od woli pozwanego i de facto blokuja powodowi zadanie wypetnienia gwarancji. W konsekwencji
gwarancja nie spetnia swojej funkceji i jest udzielona dla pozoru.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy
w zalaczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w tym zakresie. Zapisy sa zgodne
z kodeksem cywilnym. Czym innym jest udzielenie przez Zamawiajacego gwarancji zaplaty, a czym
innym uwarunkowanie jej wyplaty. Za naduzycie prawa procesowego nalezatoby potraktowac
sytuacje, w ktorej Wykonawca domagalby si¢ uzyskania wyplaty z gwarancji bez udowodnienia
wymagalnosci swojego wynagrodzenia. Wymagalno$¢ taka jest okreslna zapisami umowy o roboty
budowlane.

Zgodnie bowiem z orzecznictwem: wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2022 roku wydany
w sprawie o sygnaturze akt Il CSKP 1127/22.

. Przepisy nie regulujq tresci udzielonej gwarancji zaplaty. Istotne jest, aby ustanowiona gwarancja
realizowala cel ustawodawcy, dla ktérego zostala przewidziana a wigc ,, zabezpieczenia terminowej
zaplaty umowionego wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych™. Jej tres¢ wyznaczona jest
funkcjg, ktérg jest zagwarantowanie nie wszelkich roszczen Wykonawcy wzgledem inwestora, ale
wynagrodzenia i to ,,umowionego”, a wigc w takim zakresie i wysokosci, jaka wynika za stosunku
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podstawowego, kiore kreuje to wynagrodzenie. Ustawodawca zwigzuje udzielenie gwarancji zaplaty
za roboty 7 umowq o roboty budowlane. Tres¢ gwarancji moZe odzwierciedlaé te elementy
zobowigzania podstawowego, ktére majg wplyw na zakres, wysokos¢ oraz wymagalnosé
wynagrodzenia, w szczegdlnosci, jeieli wynika to 7 umowy pomiedzy stronami, jak miato to miejsce
w niniejszej sprawie. Gwarancja, czy tez akredytywa jest stosunkiem nieakcesoryjnym dlatego
ograniczenie celu, dla kidrego moze by¢ wykorzystania znajduje odzwierciedlenie w jej tresci, ktora
stosowanie ksztaltuje zabezpieczenie wynagrodzenia. Wynagrodzenie tzw. ,,umowione” powstaje po
spelnieniu okreslonych przeslanek, ktorych wystgpienie zmaterializowane jest poprzez wystawienie
stosownych dokumentow, jak faktura, protokol odbioru swiadczen niepienieznych, stosowne
oSwiadczenia dotyczgce odpowiedzialnosci inwestora za zobowigzania Wykonawcy (generalnego
Wykonawcy). Pozwalajg one na stwierdzenie faktu powstania wynagrodzenia, jego wysokosci po
dokonaniu ewentualnych potrgcen przewidzianych umownie, jak i stwierdzenie jego wymagalnosci.
Wprowadzenie tych elementow nie moze byé¢ poczytane za naduzycie gwarancji zaplaty, czy jej
bezskutecznosci w sytuacji gdy okreslony mechanizm ustalania i ksztaltowania wynagrodzenia
wynika z tresci stosunku podstawowego. Ocena, czy , zgdana’ gwarancja byla uzasadniona,
a udzielone zabezpieczenie spelnialo funkcje gwarancji zaplaty okreslonego wynagrodzenia,
ostatecznie bedzie zalezalo od konkretnego stanu faktycznego i tresci udzielonej gwarancji oraz praw
i obowigzkéw stron ze Sstosunku podstawowego, ktory okresla mechanizm ksztattowania
i wymagalnosci wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane.

Pytanie nr 13

Dotyczy Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Czy Wykonawca moze rozbudowac¢ wzor HRF
stanowiacy Zatacznik nr 11 do SWZ o dodatkowe etapy realizacji, gdyz niektore z nich we wzorze
HRF sg zbyt ogdélnikowe i wymagaja bardziej szczegotowego rozbicia. Przykladowo pozostawienie
pozycji ,,Infrastruktura towarzyszaca - instalacje elektryczne, AKPiA” jako jednego etapu spowoduje
otrzymanie platno$ci za nig najwczeéniej na 2 miesigce przed zakonczeniem calego zadania.
Pozostawienie HRF w obecnej formie bez mozliwosci rozbicia poszczegdlnych etapow, powoduje
konieczno$¢ kredytowania inwestycji przez Wykonawce, co wplynie na wyzsza ceng Oferty.
Odpowiedz Zamawiajacego

Wykonawca konstruuje HRF w oparciu o dokument ( wzdr ) przedstawiony przez Zamawiajacego.
HRF wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego, ale to Wykonawca wskazuje w jakich
terminach wykona poszczegolne czesci. Nic nie stoi na przeszkodzie aby Wykonawca pogrupowat
poszczegdlne czgsci w ramach etapow i wskazat jednakowy termin ich realizacji. Abstrahujac pod
powyzszego strony dopuscity mozliwos¢ zmiany HRF stosownie do § 18 ust. 4 pkt f zalacznika nr 2
— projektowane postanowienia umowy.

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 7 zalacznika nr 2 do SWZ — projektowanie postanowienia umowy:

. Odbiory czesciowe Robot budowlanych dokonywane sq dla potrzeb fakturowania, zgodnie
z etapami wymienionymi w Harmonogramie Rzeczowo—Finansowym, w terminie do 10 dni roboczych
od dnia ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawce. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru
czesciowych protokolow odbioru Robot budowlanych nie oznacza zdjgcia odpowiedzialnosci
z Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonania zobowigzan przez Wykonawce, w tym za
wady, uszkodzenia i usterki, ktore mogg si¢ ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji Inwestycyi.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu Robdt budowlanych stanowi wylgcznie
podpisany Koncowy protokdl odbioru Robot budowlanych (ostateczny odbior koncowy Robot
budowlanych po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie)”
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Pytanie nr 14

W zwigzku z mozliwoscig przedhuzenia si¢ procedury wyboru Wykonawcy zadania (zgodnie z SWZ
Wykonawca jest zwiazany oferta 90 dni), wnosimy o zmiang zapisu terminu zakonczenia zadania
w umowie w § 2 ustgp 2 oraz w Formularzu Ofertowym w punkcie 5) lit. ¢) z ,,do dnia 31 grudnia
2025 roku” na ,,22 miesigce od daty podpisania umowy”.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dokonal modyfikacji wskazanego powyzej terminu na dzien 30 marca 2026 roku na
podstawie zmiany ogloszenia o udzieleniu zamowienia oraz zmiany zatacznika nr 2 1 4
opublikowanego w dniu 15 lutego 2024 roku.

Pytanie nr 15

Czy odpowiedzi udzielone w poprzednim postepowaniu nr 1/09/2023/PN sa wiazace do niniejszego
postgpowania.

Odpowiedz Zamawiajacego

Odpowiedzi udzielone w poprzednim postgpowaniu nr 1/09/2023/PN sa wiazace w ramach
niniejszego postgpowania tylko i wytacznie w zakresie zapiséw dokumentacji postgpowania, ktore
nie ulegly zmianie oraz jedynie w sytuacji, gdy odpowiedzi na pytania udzielone w ramach
postepowania 1/01/2024/PN nie pozostajg z nimi w sprzecznosci.

Pytanie nr 16

Zwracam si¢ z uprzejma prosbg o:

zmiane tresci pkt. XIIT SWZ poprzez wykreslenie stow: ,,bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez
podlimity™.

Uzasadnienie: Kazda polisa OC zawiera podlimity odpowiedzialno$ci w stosunku do okreslonych
ryzyk. Na etapie sktadania ofert nie powinno si¢ szczegdétowo werytikowaé zakresu polisy OC.
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 17

Zwracam sig z uprzejma prosba o:

zmiang tresci §12 ust. 1 Umowy:

,Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz obejmujaca realizowane prace — suma gwarancyjna nie
nizsza niz 5.000.000 zt (stownie: pie¢ milionow zlotych) na jeden wypadek ubezpieczeniowy i na
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt utrzymywac
powyzsze ubezpieczenie przez caly czas trwania Umowy az do dnia uplywu okresu rgkojmi
i gwarancji okreslonej niniejsza Umowa,

w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu kopie umowy
ubezpieczenia wraz z kopiami dowoddw optaty sktadek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowe;.
Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wylacznie za wczeSniejsza
pisemng zgoda Zamawiajacego. Minimalny, wymagany zakres ubezpieczenia, bedzie obejmowat
(ubezpieczone beda):(..)”

Uzasadnienie: Polski rynek ubezpieczeniowy nie praktykuje zawierania ubezpieczen
odpowiedzialno$ci cywilnej w systemie na zdarzenie i bez limitu zdarzen. Pozyskanie oferty
spetniajacej wymogi Zamawiajacego moze by¢ znacznie utrudnione.

13

5



Projekt wspotfinansowany
Narodowy Fundusz ze $rodkoéw NFOSIGW w ramach programu priorytetowego

Ochrony Srodowiska nr 5.9. ,Miedzydziedzinowe Cieptownictwo Powiatowe”
i Gospodarki Wodnej

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zamawiajacy podirzymuje zapisy
w zataczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy pragnie zauwazyc, ze zgodnie z § 18 ust. 4 pkt n) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany zawartej umowy w nastgpujacym zakresie: ,, w sytuacji udowodnienia przez Wykonawce, ze
na rynku ubezpieczeniowym nie jest mozliwe uzyskanie ubezpieczenia okreslonego w § 12 ust. 112
umowy, Zamawiajgcy umozliwia wprowadzenie zmian, ktére dostosujg wymagania wskazane w § 12
ust. 1i 2 umowy do sytuacji na rynku ubezpieczeniowym”

Pytanie nr 18

Zwracam si€ z uprzejma prosba o:

zmiang tre$ci §12 ust. 2 Umowy:

W ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie bedzie wystepowal udzial wlasny (franszyza)
w odniesieniu do szkéd osobowych, natomiast w odniesieniu do szkdd w mieniu jego wysokos¢ nie
bedzie wyzsza niz 5.000 zl (stownie: pigé tysigey zlotych) w stosunku do zakresu wymaganego
w Umowie.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Zamawiajacy podirzymuje zapisy
w zatgczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 19

Zwracam si¢ z uprzejma prosba o:

zmiang tre$ci §12 ust. 3 Umowy:

,,Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca doprowadzi do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk budowlano-montazowych, ryzyk zwiazanych z wykonywana inwestycja — suma ubezpieczenia
w wysokosci 40% 100% wynagrodzenia netto okreslonego w niniejszej Umowie. Jako ubezpieczony
wskazany jest: Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé swoim zakresem odpowiednie rozszerzenia
podstawowego zakresu ubezpieczenia jak: btedy projektowe, bledy montazowe, wady materialowe,
ewentualne sktadowanie poza Terenem Budowy, proby i testy oraz mienie otaczajace
z odpowiednimi do ryzyka sumami ubezpieczenia.”

Uzasadnienie: Suma ubezpieczenia robot budowlano-montazowych powinna obejmowac peing
warto$¢ tych robdt oraz dostaw.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wychodzac naprzeciw Wykonawcom i nie cheac obciazac ich dodatkowymi kosztami
skonstruowatl w ten sposob zapis umowy. Zamawiajacy uznaje wysokos¢ 40 % wynagrodzenia netto
jako warto$¢ minimalna. Wykonawcy jak chca mogg ubezpieczy¢ sig na wigksza kwote.

Pytanie nr 20

Zwracam sig z uprzejma proba o:

zmiang tresci §12 ust. 4 Umowy:

W ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montazowych udzial wtasny (franszyza) nie moze wynosic¢
wiecej niz:

e dlaryzyka powodzi 5%, nie mniej niz 10.000 zt (stownie: dziesieC tysiecy zlotych),
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e dla klauzul: 003, 004, , 100, 115, 200 i 201, faulty parts 10%, nie mniej niz 50.000 zt (stownie:
piecdziesiat tysigcy ztotych),

e dla pozostatych ryzyk 5060 20.000 zt (stownie: pigc tysigcy ziotych).”

Uzasadnienie: Biorac pod uwage przedmiot, wartos¢ oraz ryzyka zwiazane z ubezpieczeniem

inwestycji, a takze oferte rynkowa uzyskanie franszyz nizszych niz wnioskowane moze okazac sig

niemozliwe do spelnienia.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy

w tym zakresie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Zamawiajacy pragnie zauwazyc¢, ze zgodnie z § 18 ust. 4 pkt n) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany zawartej umowy w nastepujacym zakresie: ,, w sytuacji udowodnienia przez Wykonawce, zZe

na rynku ubezpieczeniowym nie jest mozliwe uzyskanie ubezpieczenia okreslonego w § 12 ust. 112

umowy, Zamawiajgcy umozliwia wprowadzenie zmian, ktore dostosujg wymagania wskazane w § 12

ust. 1i 2 umowy do sytuacji na rynku ubezpieczeniowym”

Pytanie nr 21

Prosimy o udostgpnienie elektronicznych (np. dwg) wersji map:

1: dla lokalizacji Folwark - PZT 1 2023 06 22

2: dla lokalizacji Grunwaldzka: AO1; AO2

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie dysponuje mapami wymienionymi w zapytaniu w wersji dwg.

Pytanie nr 22

Prosimy o umozliwienie odbycia wizji lokalnej dnia 16 lutego 2024 o godzinie 9:00.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowej wizji.

Pytanie nr 23

Zwracam si¢ z uprzejma prosba o odpowiedz na ponizsze pytanie:

Umowa § 16 ust. 1 pkt ¢) — kara umowna za zwloke w usunigciu kazdej z wad ujawnionych w okresie
Gwarancji (w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego
w § 6 umowy (suma obu wynagrodzen), za kazdy dzien zwloki), jest rowna karze za zwlokg
w wykonaniu Robét budowlanych w terminie.

Kara za zwloke w usunigciu kazdej wady jest bardzo wysoka.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zatgczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy
w tym zakresie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zamawiajacy pragnie
zauwazyc, ze kary umowne dotycza ,,zwloki”, a nie opdZnienia.

Pytanie nr 24

Zwracam si¢ z uprzejma prosbg o odpowiedz na ponizsze pytanie:

Umowa § 2 ust. 4 — Czy Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na zmiang zapisu poprzez usunigcie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu nieszczesliwych wypadkoéw w bezposredniej okolicy Terenu

Budowy. Ponizej tres¢ Umowy:

i. Z chwila przekazania Wykonawcy Terenu Budowy na Wykonawcg przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ i ryzyko zwigzane z gospodarowaniem, posiadaniem i odpowiednim
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zabezpieczeniem calego Terenu Budowy, w tym w szczegélnoSci z tytulu nieszezeSliwych
wypadkéw na Terenie Budowy i w jego bezpos$redniej okolicy.
Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy
w tym zakresie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Oczywistym jest, ze
Wykonawcey przyshuguja przestanki egzoneracyjne wyszczegdlnione miedzy innymi w kodeksie
cywilnym. Natomiast moze zdarzy¢ sig sytuacja, ze dojdzie do wypadku w bezposredniej okolicy
Terenu Budowy na skutek dziatan, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca badz osoby,
ktorymi Wykonawca si¢ postuguje. Zamawiajacy pragna¢ zwroci¢c uwage na ten problem,
skonstruowatl wigc odpowiednie zapisu umowy.

Pytanie nr 25

Zwracam sig z uprzejma prosba o odpowiedz na ponizsze pytanie:

Umowa § 11 ust. 18 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie stowa ,,zinwentaryzowanego”
w nastgpujacy sposob: ,,Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujacego
z Robotami budowlanymi istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu,
w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego”.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy
w tym zakresie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 26

Zwracam si¢ z uprzejma prosbg o odpowiedz na ponizsze pytanie:

Umowa § 13 ust. 16 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu poprzez dodanie stow

»gwarancja koficzy sig najpodzniej wraz z uptywem terminow wskazanych w Umowie”

i. ,,W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla
dokonanej wymiany od dnia jej dokonania, gwarancja konczy si¢ najpozniej wraz z uptywem
terminéw wskazanych w Umowie”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zalaczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy

w tym zakresie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 27

Zwracam si¢ z uprzejma prosba o odpowiedz na ponizsze pytanie:

Umowa § 13 ust. 17 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu poprzez wprowadzenie
terminu usunigcia wady w terminie ustalonym przez Strony?

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy
w tym zakresie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 28

W nawigzaniu do Rozdzialu XXIII pkt. 24 SWZ, zwracamy si¢ z prosba o udzielenie
odpowiedzi/wyjasnienia na ponizsze pytanie:

1. Dotyczy projektéw geologicznych.

Prosimy o udostepnienie kart otworow badawczych 1/7,0 i 2/7,0 oznaczonych na rysunku ZAL.NR 2
w pliku ,ZL 2023 05 04",
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Odpowiedz Zamawiajacego
Karty otwordw badawczych zostaja udostepnione na stronie postgpowania i Zamawiajacego w dniu
22.02.2024 r.

Pytanie nr 29

Prosimy o okreslenie zakresu robot dotyczacych:

- demontazu i rozbiorki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany
trasy Naweglania.

Prosimy o przestanie zdje¢ elementdéw ktore nalezy zdemontowac i pelnej listy elementéw ktore maja
by¢ zdemontowane.

Prosimy o przedstawienie rozwigzan dla nowej trasy weglowej w taki sposéb aby Wykonawca mogt
wyecenic ten zakres robot.

Odpowiedz Zamawiajacego

W zakres demontazu wchodza: zbiornik na zuzel, pomost transportowy skos$ny stuzacy obecnie do
transportu zuzla z pomieszczenia odzuzlania do zbiornika na zuzel.

Rozwigzania projektowe dla nowej trasy weglowej leza po stronie Wykonawecy.

Pytanie nr 30

Prosimy o okreSlenie zakresu dostaw i ustug w zakresie §ciezek gazowych do silnikéw w obu
lokalizacjach.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zaprojektowanie i wykonanie $ciezek gazowych lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, ze stacje redukcyjno-pomiarowe gazu sg po stronie Zamawiajacego w obu
lokalizacjach.

Odpowiedz Zamawiajacego

Stacje redukcyjno-pomiarowe nie wchodza w zakres przetargu.
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Pytanie nr 32

Czy Zamawiajacy chce magazynowac biomasg rowniez poza ruchoma podloga, jezeli tak to ile m3
i czy ten teren tez ma by¢ zadaszony?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Tak. Miejsce dodatkowego sktadowania biomasy zostato przedstawione w Zataczniku nr 1a do SWZ
na PZT rys. A-02.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, ze ustanowenie stuzebnosci dla tras sieci cieplowniczej jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego

Ustanowienie stuzebnosci dla tras sieci cieptowniczej lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 34

W nawigzaniu do PFU pkt 6.2.4 prosimy o wyjas$nienie przywotanych nizej pozycji:

,, -obliczenia szczegotowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla instalacji ogrzewania
ptyty boiska

- opis obiegdw i systemow ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja ciepla
technologicznego, instalacji ogrzewania ptyty boiska)”

Odpowiedz Zamawiajacego

Przytoczone w PFU pkt 6.2.4 obliczenia oraz instalacja dot. ptyty boiska nie wchodzi w zakres
zadania (PFU str. 22 1 43).

Pytanie nr 35

Jaka 1lo$¢ paliwa w m3 chece zmagazynowaé Zmawiajacy na ruchomej podtodze?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Magazyn na ruchomej podlodze nalezy wykona¢ zgodnie Zatacznikiem nr la do SWZ tak, aby
zapewni¢ ciaglosé technologiczng pracy kotta przy obcigzeniu nominalnym.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego wentylatora spalin dla
kotta biomasowego.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zgodnie z dokumentacja projektowa Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego wentylatora
spalin.

Pytanie nr 37

W nawigzaniu do PFU pkt. 2.13 prosimy o informacje co Zamawiajacy rozumie przez systemowa
obudowe akustyczna multicyklonu i elektrofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego

Nalezy rozumie¢ obudowe spetniajaca funkcje ochrony przed hatasem.

Pytanie nr 38

W nawigzaniu do umowy pkt.1 podpunkt zwracamy si¢ z prosbg o skrécenie czasu wprowadzania
uwag przez Zamawiajacego do 7 dni z uwagi na czas realizacji inwestycji.
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Odpowiedz Zamawiajacego
Podtrzymuje zapisy w zalaczniku nr 2 do SWZ — projektowane postanowienia umowy w tym
zakresie.

Pytanie nr 39

W jaki sposob i w jakim zakresie Wykonawca ma przebudowac¢ instalacje odzuzlania.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Tak, aby po demontazu zbiornika na zuzel i pomostu transportowego sko$nego zuzel z przenosnika
poziomego transportowany bytby na nowy plac zuzlowy, zgodnie z ponizsza mapka.

@ -
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Pytanie nr 40

W nawiazaniu do PFU strona 12 zapis ,,Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych,
przedmiarow robot, kosztoryséw (metoda kalkulacji szczegotowej) oraz STWIOR.

W jakim celu Zamawiajacy chce na etapie realizacji przedmiarow robot, kosztoryséw (metoda
kalkulacji szczegotowej)? Wykonawca nosi o wykreslenie tego zapisu.

OdpowiedZz Zamawiajgcego

Tak stanowi PFU. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie nr 41

W nawiazaniu do PFU strona 13 zapis ,,Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na
catlo§¢ zamoOwienia oraz realizacja obowiazkow wynikajacych z tego tytulu (odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi za wady i udzielonej gwarancji.”

Co Zamawiajacy rozumie przez bezwarunkowa gwarancjg? Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy bedzie przestrzegal instrukeji eksploatacii.

Odpowiedz Zamawiajacego

Usunigcie wady z tytutu rekojmi i gwarancji nie moze by¢ w jakikolwiek sposob warunkowane poza
wymogami prawidlowej eksploatacji okreslonymi w instrukcji eksploatacji lub innym réwnowaznym
dokumencie. Oczywiste jest przestrzeganie przez Zamawiajacego instrukcji eksploatacji.

Pytanie nr 42

W nawiazaniu do PFU strona 13 zapis ,, uzyskanie wszelkich niezbgdnych, a nie bedacych
w posiadaniu Inwestora, warunkéw technicznych dla przyltaczy, zjazdow publicznych, przebudow
sieci, etc. oraz uzgodnienie projektéw technicznych okre$lonych w wydanych warunkach
technicznych jezeli zajdzie taka koniecznosc”
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Prosimy o potwierdzenie ze projekty budowlane przedstawione w PFU nie posiadajg brakéw
w zakresie warunkow technicznych dla przytaczy, zjazddéw publicznych, przebudow sieci, etc. oraz
uzgodnien projektow technicznych okreslonych w wydanych warunkach technicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami SWZ i PFU przedmiot zamowienia obejmuje m.in. opracowanie projektow
zamiennych w wymaganym zakresie i uzyskanie stosownych pozwolen zamiennych, w tym
dotyczgcych projektowanych budynkow.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie ze uzyskane ,,decyzje o Srodowiskowe o uwarunkowaniach realizacji
inwestycji” dla obu lokalizacji obejmujg zakres prac ktory zostat opisany w PFU.

Odpowiedz Zamawiajacego

Dla zadania w lokalizacji ul. Folwark 14 zostala wydana Decyzja $rodowiskowa. Dla zadania
w lokalizacji ul. Grunwaldzka 5 Decyzja srodowiskowa nie byla wymagana.

Pytanie nr 44

W nawigzaniu do PFU strona 15 zapis ,,Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie
z aktualnic obowiazujacymi przepisami na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowe.
Wykonawca nie moze mie¢ dodatkowych roszczen z tytutu ewentualnej zmiany przepisoéw prawa
budowlanego oraz zwiazanych przepisdéw technicznobudowlanych, ktora moze nastapi¢ po zawarciu
umowy na realizacje przedmiotowego zadania. Po stronie Wykonawcy lezy skalkulowanie
wszelkiego ryzyka zwiazanego ze zmiang prawa budowlanego oraz zwigzanych przepisow
techniczno-budowlanych.

Wnosimy o wykreslenie tego zapisu Wykonawca nie moze odpowiada¢ za zmiany niezalezne od
niego. Zapis niezgodny z zasadami obowiazujacymi w przetargach publicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego

W ocenie Zamawiajacego zapis jest zgodny z zasadami obowiazujacymi w przetargach publicznych.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie nr 45

W nawigzaniu do PFU strona 14 i 16 prosimy ujednolici¢ nazewnictwo projektow, ktore ma
przygotowa¢c Wykonawca oraz dokladnie wylistowaé jakich projektow bedzie wymagal
Zamawiajacy na etapie realizacji prac. Czy Zamawiajacy wymaga projektu koncepcyjnego?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga opracowania projektu koncepcyjnego. Zakres wymaganych projektow zostat
opisany w PFU.

Pytanie nr 46

W nawigzaniu do PFU strona 27 i zapisu ,,W ramach inwestycji projektuje si¢ montaz Sciany
oddzielenia pozarowego, zlokalizowanej od potudniowej strony opracowania” Prosimy o wskazanie
na PZT lokalizacji tej $ciany oraz podaniu informacji o wysokosci tej $ciany.

Odpowiedz Zamawiajacego

Lokalizacja Sciany oddzielenia pozarowego wskazana jest w Zatgczniku la do SWZ na PZT rys.
A-02, a wysokos¢ na rys. A-06.

Pytanie nr 47
W nawigzaniu do PFU i zapisu nizej przywotanego:
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-budowa wolnostojacych $cian oddzielenia pozarowego — prosimy o wskazanie miejsc dlugosci
1 wysoko$ci wymaganych do realizacji Scian oddzielenia pozarowego

Odpowiedz Zamawiajgcego

Parametry sciany oddzielenia pozarowego znajdujg si¢ w Zataczniku la do SWZ na PZT rys. od
A-02 do A-08.

Pytanie nr 48

W nawiazaniu do PFU i zapisu nizej przywolanego:

-przebudowa istniejacego skladu zuzla na sktad zuzla oraz sktad wegla oddzielone Scianami
oddzielenia pozarowego oraz budowa nowego systemu naweglania transportujacego wegiel do
istniejacego budynku kottowni wraz z polaczeniem nowego systemu nawgglania z istniejacym
w budynku” —

Prosimy o podanie jednoznacznych wytycznych w zakresie koniecznej modernizacji tych obiektow
i uktadow.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zakres przebudowy zostat opisany w PFU. W gestii Wykonawcy lezy zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy uktadow naweglania i odzuzlania.

Pytanie nr 49

W nawiazaniu do PFU i zapisu dotyczacego odprowadzenia kanalizacji deszczowej do potoku
prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor posiada zgode na odprowadzanie wod do potoku?
Odpowiedz Zamawiajacego

Dla zadania w lokalizacji ul. Grunwaldzka 5 Zamawiajacy posiada zgode.

Pytanie nr 50

W nawigzaniu do PFU pkt. 2.16.5. Instalacje.

»Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacj¢ nawiewno-wywiewnag z odzyskiem
ciepta”. Prosimy o usunigcie wymagania. Pomieszczenia technologiczne i elektryczne charakteryzujg
sig¢ znacznymi zyskami ciepla od urzadzen co skutkuje konieczno$cia wyprowadzenia z nich ciepla
odzysk ciepta jest technicznie nieuzasadniony i w wigkszosci przypadkoéw niemozliwy do wykonania.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. Na ten moment nie udowodniono
konieczno$ci zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiajacy pragnie zwroci¢ uwage na zapisy zatacznika
nr 2 — projektowane postanowienia umowy:

§ 18. Zmiany umowy

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcym zakresie:

k) zaistnieje mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych (w tym na etapie realizacji
dokumentacji projektowej) oraz zmian zalozen wskazanych w PFU (np. w zakresie
zabudowy jednostek wytworezych itp.), pod warunkiem ze sa one korzystne dla
Zamawiajacego lub dzigki nim bedzie bardziej prawdopodobne spetnienie Parametrow
Gwarantowanych o ile nie spowoduja one wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
W umowie;

) zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla
Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegdlno$ci pojawieniem si¢ na
rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania
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zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia.

Pytanie nr 51

W nawiazaniu do PFU pkt. 2.16.5. Instalacje, zapis:

,»Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewngtrznych, przylaczy oraz instalacji
wewngetrznych w nieruchomosci odbiorcy nalezy uwzglednié nastgpujace punkty:

»~Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa ptytami
g-k/ chyba, ze przepisy okreslajace warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane stanowig inaczej.” Prosimy o usunigcie wymagania. Ze wzgledu na tatwos¢ serwisowania
i eksploatacji oraz przemystowy charakter instalacji takie rozwiazania nie sa optymalne.
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. Na ten moment nie udowodniono
koniecznosci zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiajacy pragnie zwrdci¢ uwage na zapisy zalacznika
nr 2 — projektowane postanowienia umowy:

§ 18. Zmiany umowy

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastgpujacym zakresie:

k) zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych (w tym na etapie realizacji
dokumentacji projektowej) oraz zmian zalozen wskazanych w PFU (np. w zakresie
zabudowy jednostek wytworczych itp.), pod warunkiem ze sa one korzystne dla
Zamawiajacego lub dzigki nim bedzie bardziej prawdopodobne spelnienie Parametrow
Gwarantowanych o ile nie spowodujg one wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
W umowie;

1) zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegOlnos$ci pojawieniem sig na
rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia.

Pytanie nr 52

W nawigzaniu do PFU prosimy o informacj¢ jakiej wielkosci ma by¢ wiata nad sktadowiskiem
biomasy.

Odpowiedz Zamawiajacego

Wielkos¢ powinna wynika¢ z miejsca dodatkowego sktadowania biomasy przedstawionego
w Zataczniku nr 1a do SWZ na PZT rys. A-02.

Pytanie nr 53

W nawigzaniu do PFU pkt 3.18 prosimy o wyja$nienie co znaczy ze ,, Budynek jest
jednokondygnacyjny — jedyna kondygnacja stanowic bedzie kondygnacje podziemna.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Czes$¢ budynku ponizej poziomu gruntu stanowi czeS¢ podziemna w zatgczniku la do SWZ rys.
A-07.
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Pytanie nr 54

Czy Inwestor dopusci wykonanie kolektorow w pomieszczeniach silnikow zamiast budowy
dedykowanego pomieszczenia na kolektory?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w PFU w tym zakresie.

Pytanie nr 55

W nawigzaniu do PFU pkt. 3.24.1.1 zapis

“s wykona¢ ekspertyz¢ w zakresie nosnoéci drogi wewnetrznej na odcinku od wjazdu przy portierni
do placu zuzlowego pod katem transportu wegla samochodami o no$no$ci DMC 40 t i ilo$ci do 11
tys. ton rocznie,

» w przypadku negatywnego wyniku w/w ekspertyzy nalezy zaproponowa¢ rozwiazanie problemu
1 doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego eksploatacj¢ drogi zgodnie z zatozeniami w pkt. 1,”
Prosimy o potwierdzenie ze Wykonawca w ramach realizacji zadania ma wykonaé¢ modernizacjg
drogi o ile ekspertyza ktdéra nie jest obecnie wykonana a zostanie wykonana w przysztosci jesli
wykaze koniecznos¢ modernizacji. Czy Zamawiajacy ma $wiadomo$¢ ze w takim przypadku
Wykonawca musi podnies$é ceng oferty o to zadanie ktore moze nie by¢ realizowane?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy ma tego $wiadomos$¢. Jesli nie bedzie koniecznosci modernizacji drogi strony moga
dokona¢ stosownej zmiany umowy na podstawie § 18 ust. 4 pkt k) 1) m).

Pytanie nr 56

Prosimy o okreslenie jakiej maksymalnej pojemnosci akumulatorow ciepta bgdzie wymagata
Zamawiajacy. Wykonawca nie dysponujac pelnymi danymi o przeptywie sieci i precyzyjnymi
wytycznymi w zakresie stabilizacji dobowej wahan zapotrzebowania energii cieplnej w systemie
cieptowniczym nie ma mozliwosci na obecnym etapie dobraé i wyceni¢ akumulatoréw ciepta.
Odpowiedz Zamawiajgcego

W PFU podano parametry akumulatoréw ciepta.

Pytanie nr §7

Prosimy o potwierdzenie, Ze wymagana moc cieplna min. 450 kW dla lokalizacji przy ulicy Folwark
14 oraz min. 70 kW dla lokalizacji przy ulicy Grunwaldzkiej 5 opisana w punkcie 3.24.1.8. OPZ
dotyczy wszystkich agregatow w danej lokalizacji tacznie.

Odpowiedz Zamawiajacego

Tak.

Pytanie nr 58

Jednym z wymagan przetargu jest zabudowa ,,pompy ciepta do odzysku ciepta z uktadu chtodzenia
oleju lub wuklady umozliwiajace odzysk ciepta 2z uktadu niskotemperaturowego,
niskotemperaturowego, przy czym wymagana moc cieplna powinna wynosi¢ min. 450 kW” oraz
»Instalacja powinna zosta¢ wyposazone w pompy ciepta do odzysku ciepta z uktadu chtodzenia oleju
lub uktady umozliwiajace odzysk ciepta z uktadu niskotemperaturowego, przy czym wymagana moc
cieplna powinna wynosi¢ min. 70 kW.”, prosimy o wskazanie co rozumie Zamawiajacy jako moc
cieplna, czy jest to moc oddawana do sieci cieptowniczej?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Jako moc cieplna rozumiemy moc cieplng urzadzen.

23

NN



Projekt wspotfinansowany

Narodowy Fundusz ze érodkéw NFOSIGW w ramach programu priorytetowego

Ochrony Srodowiska nr 5.9. ,,Miedzydziedzinowe Cieptownictwo Powiatowe”
i Gospodarki Wodnej

Pytanie nr 59

Prosimy o informacj¢ czy jednostki kogeneracyjne maja mie¢ mozliwos¢ pracy bez odbioru ciepta
przez sie¢ cieptownicza.

Odpowiedz Zamawiajacego

Jednostki kogeneracyjne powinny miec taka mozliwosé.

Pytanie nr 60

W nawigzaniu do punktu 3.24.1.4. OPZ prosimy o okreslenie jakiej maksymalnej pojemnosci
akumulatorow ciepta bedzie wymagata Zamawiajacy. Wykonawca nie dysponujac pelnymi danymi
o przeplywie sieci i precyzyjnymi wytycznymi w zakresie stabilizacji dobowej wahan
zapotrzebowania energii cieplnej w systemie cieplowniczym nie ma mozliwosci na obecnym etapie
dobra¢ i wyceni¢ akumulatoréw ciepla.

Odpowiedz Zamawiajacego

W PFU podano parametry akumulatorow ciepla.

Pytanie nr 61

Prosimy o udostgpnienie tabeli regulacyjnej sieci cieptowniczej, ktorg mamy uwzgledni¢ przy
oferowaniu uktadow.

Odpowiedz Zamawiajacego

W 2025 r. planuje si¢ wprowadzi¢ tabelg regulacyjna przedstawiona ponize;.
Tabela regulacyjna temperatury wody zasilajacej do sieci
cieptowniczej z kottowni Rejonowej "Pod Grapa" w Zywcu -
od 2025 roku.
Temperatur | Temperatura wody| Temperatura | Temperatura wody
a na zasilaniu zewnetrzna na zasilaniu
C °C °C °C
20 65,0 -1 79,4
19 65,0 -2 81,3
18 65,0 -3 83,1
17 65,0 -4 85,0
16 65,0 -5 86,9
15 65,0 -6 88,8
14 65,0 -7 90,6
13 65,0 -8 92,5
12 65,0 -9 94,4
11 65,0 -10 96,3
10 65,0 -11 98,1
9 65,0 -12 100,0
8 65,0 -13 101,9
7 65,0 -14 103,8
6 66,3 -15 105,6
5 68,1 -16 107,5
4 70,0 -17 109,4
3 71,9 -18 194.3
2 73,8 -19 113,1
1 75,6 -20 115,0
0 77,5
Pytanie nr 62

Prosimy o okre$lenie temperatury wody sieciowej na wyjsciu z:
- agregatow kogeneracyjnych 2300 kW

- agregatow kogeneracyjnych 499 kW

- kotta biomasowego
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Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy wymaga, aby w/w urzadzenia spetnialy parametry okreslone w PFU oraz w Zataczniku
1j do SWZ.

Pytanie nr 63

Czy silniki o mocy 2300 kW majg posiadac¢ bypass wymiennika spalin?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Tak.

Pytanie nr 64

Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze koszt kupna i wymiany filtrow powietrza wentylacji
technologicznej zabudowanych pomigdzy otoczeniem a pomieszczeniem silnika bedzie po stronie
Zamawiajacego po przejgeiu instalacji do eksploatacji.

Wykonawca nie jest w stanie na ten moment rzetelnie skalkulowaé tego kosztu ze wzgledu na brak
informacji o zapyleniu powietrza na terenie realizacji inwestycji. W zwiazku z powyzszym bedzie
musial przyja¢ zawyzone ilo$ci filtrow na okres serwisu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami SWZ Rozd. III pkt. 3

Pytanie nr 65

W nawigzaniu do rozdziatu 4 pkt 5 projektu postanowienia umowy oraz zatacznik 4 do umowy HRF
prosimy o rezygnacjg¢ z zapisu, ze platnosci beda realizowane zgodnie z kolejnoscia przedstawiong w
HRF. Zapis ten jest bardzo niekorzystny dla Wykonawcy poniewaz blokuje mu mozliwo$é
fakturowania robot wykonanych, np. Wykonawca moze zakonczy¢ rozbiorki i demontaze wezesniej
niz wykona wszystkie projekty wykonawcze. Zapis ten ogranicza mozliwosci planowania prac przez
Wykonawce celem dotrzymania terminu koncowego.

Odpowiedz Zamawiajacego

W sytuacji wystapienia okolicznosci, o ktérych pisze Wykonaweca strony dopuszczaja zmiang HRF
na podstawie § 18 ust. 4 pkt f) zalacznika nr 2 - projektowanych postanowien umowy. To
Wykonawea przygotowuje Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, ktory nastgpnie przedklada
Zamawiajgcemu, w celu ztoZenia uwag, wnioskow.

Pytanie nr 66

W nawiazaniu do rozdziatu 1 pkt 18 projektu postanowienia umowy prosimy o jego wykreslenie,
gdyz jest on niezgodny z Prawem Zamowien Publicznych i godzi w zasady konkurencyjno$ci
postgpowania przetargowego. Wykonawca w przetargu sklada jedna ceng bez szczegdtowego
rozbicia, tym samym Zamawiajacy nie ma podstawy do okreslenia zakresu wylaczen.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zatgcznika nr 2 — projektowanych
postanowienn umowy w tym zakresie. W ocenie Zamawiajacego zapis jest zgodny z Prawem
Zamowien Publicznych.

Pytanie nr 67

W nawiazaniu do punktu IV podpunkt 2 SWZ prosimy o potwierdzenie ze do oferty w ramach
przedmiotowych srodkow dowodowych nalezy dotaczyé:
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. karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie minimalnych
i punktowanych parametréw technicznych dotyczacych jednostek kogeneracyjnych dla lokalizacji
przy ulicy Folwark 14 i dla lokalizacji przy ulicy Grunwaldzka 5 oraz
. Specyfikacje/Opis techniczny jednostek kogeneracyjnych dla potwierdzenia zgodnosci
z przedmiotem zamowienia, ktore musza by¢ zgodne z Parametrami Gwarantowanymi urzadzen.
Nie jest wymagane dolaczenie kart katalogowych oraz opiséw kottowni biomasowej przy ulicy
Folwark 14 oraz kotlowni gazowej przy ulicy Grunwaldzka 5.
Odpowiedz Zamawiajacego
Zgodnie z ponizszym:
IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH
1. Zamawiajgcy zqda ztozenia wraz z ofertq przedmiotowych Srodkow dowodowych
(w rozumieniu art. 104-107 ustawy PZP) na potwierdzenie zgodnosci oferowanych dostaw, ustug,
robot budowlanych z wymaganiami, cechami/kryteriami okreslonymi
w opisie przedmiotu zamowienia, w tym z Parametrami Gwarantowanymi urzgdzen okreslonymi
w zalgezniku nr 1j do SWZ lub kryteriami oceny ofert,
2 Zamawiajgey zgda nastgpujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: karty katalogowe
lub inne dokumenty potwierdzajgce spelnienie minimalnych i punktowanych parametréw
technicznych wymaganych w ramach kryteriow oceny ofert, oraz Specyfikacje/Opis techniczny
oferowanych jednostek wytworczych dla potwierdzenia zgodnosci
z przedmiotem zamowienia, ktére muszq byc¢ zgodne 7 Parametrami Gwarantowanymi urzqdzen
okreslonymi w zalgczniku nr 1j do SWZ. Jezeli karty katalogowe zostaly wydane w jezyku obcym,
Zamawiajgcy wymaga przettumaczenia kart katalogowych na jezyk polski.
. Zamawiajgey moze zgdaé od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci przedmiotowych srodkow
dowodowych.

UWAGA: Wykonawca nie moie poprawic przedmiotowych srodkow dowodowych jeZeli

zlozyl je bledne.

Pytanie nr 68

Dla lokalizacja Grunwaldzka 5 zaplanowano zabudowe kotta gazowego o mocy nominalnej 650 kW.
Prosze o potwierdzenie, ze powyzszy kociol powinien byé podtaczony szeregowo i1 powinien by¢
zasilany goraca woda z jednostek kogeneracyjnych, a nie jako zrodto rownolegte.

Odpowiedz Zamawiajacego

Kociot gazowy powinien podlaczony jako zrédlo réwnolegtle.

Pytanie nr 69

Zwracamy sie o udostepnienie ,,programu pracy zrodia” opracowanego na podstawie danych z 2022
roku, o ktérym jest mowa w punkcie 3.24.1.4. PFU.

Odpowiedz Zamawiajacego

Program pracy zrodta 2022 zostaje udostepniony na stronie postgpowania i Zamawiajacego w dniu
22.02.2024 r.

Pytanie nr 70

W nawigzaniu do umowy pkt. 15 zapis ,, Wraz ze zgltoszeniem do odbioru Robdt budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty
zwiazane z odbiorem tych Robdt budowlanych w terminie umozliwiajacym ich weryfikacje, nie
pozniej niz w terminie 10 dni przed zgloszeniem odbioru robot.”

Prosimy o okreslenie jakie dokumenty bgda wymagane.
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Odpowiedz Zamawiajacego

Niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, PFU, SWZ oraz
umowy, w zaleznosci od rodzaju robot budowlanych (dokumentacji projektowej) podlegajacych
odbiorowi.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzeniem, ze koszt wykonywanie Pomiarow Gwarancyjnych ponosi Zamawiajacy.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z zatacznikiem 2 do SWZ par 15 pkt 8 — koszt wykonywania Pomiaréw Gwarancyjnych
ponosi Wykonaweca, za wyjatkiem paliwa gazowego i biomasy. Zgodnie z par 15 pkt 8 —,,Wykonawca
zobowigzany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw
zamontowanych urzqdzen i instalacji, a takze zapewnienia dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis
producenta urzqdzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzqdzen i instalacyi.
Wiszelkie koszty z tym zwigzane, w tym takze materialy i media, ponosi Wykonawca (za wyjgtkiem
paliwa gazowego, biomasy). Rozruch i stosowne pomiary winny zosta¢ wykonane zgodnie
z wymogami zastosowanej technologii i zaleceniami producenta”

Pytanie nr 72

W nawiazaniu do umowy prosimy o usunigcie zapisu ponizej:

,,Roboty budowlane dodatkowe - roboty wykraczajace poza zakres zobowiazania podstawowego
(umownego) Wykonawey, nieobjete opisem przedmiotu zamoOwienia, niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli ich wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia.”

Wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ prac, o ktorych nie wiedzial tym samym nie moze ponosic
odpowiedzialno$ci za roboty ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie przetargu. To
sprzeczne z zasadami przetargdw publicznych.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje definicje robot budowlanych dodatkowych. Zamawiajacy sugeruje

szczegdlowe 1 kompleksowe zapoznanie sig z treScig zatacznika nr 2-projektowane postanowienia

umowy. Zamawiajacy nie chce by Wykonawca w ofercie wycenial roboty budowlane dodatkowe.

Definicja robot budowlanych dodatkowych ma na celu rozréznienie przedmiotu zamowienia od

ewentualnych dodatkowych robét budowlanych, ktore MOGA zostaé zlecone Wykonawey ZA

ODREBNYM WYNAGRODZENIEM na zasadach okreslonych w prawie zamdowien publicznych

oraz w § 19 projektowanych postanowien umowy.

Zgodnie z § 19 projektowanych postanowien umowy:

1. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot
dodatkowych, nieprzewidzianych, tj. wykraczajacych poza zakres zobowigzania podstawowego
(umownego) Wykonawcy, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli
ich wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli;

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego
od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow
lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego.

2. Roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg przekroczy¢ lacznie 50% wartosci
przedmiotu umowy.
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3. W celu zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonania robét dodatkowych Strony,
w trybie zamdéwienia z wolnej reki, przeprowadza negocjacje majace na celu ustalenie
wszelkich warunkéw ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpisza umowe.

4. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw umowy, o ktérej mowa w ust. 3,
Zamawiajacy bedzie mial prawo powierzy¢ wykonanie robét dodatkowych osobie trzeciej,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.

Pytanie nr 73
W nawigzaniu do umowy i zapisow przywolanych ponizej:

Dokumentacja projektowa przygotowana wg postanowien PFU i w formie tam okreslonej, bgdzie
przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w nastgpujacych etapach:

1) etap I — Rozwigzanie projektowe, przekazanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiacym zatacznik nr 4 do umowy, dla 3
zadan: jednostki kogeneracyjne przy ul. Folwark 14, kotlownia biomasowa przy ul. Folwark
14, jednostki kogeneracyjne przy ul. Grunwaldzka 5;

2) etap II — Projekty budowalne i wykonawcze przekazane w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym w Harmonogramie Rzeczowo—Finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do
umowy dla 3 zadan: jednostki kogeneracyjne przy ul. Folwark 14, kottownia biomasowa przy
ul. Folwark 14, jednostki kogeneracyjne przy ul. Grunwaldzka 5.

Prosimy o potwierdzenie jakie sg etapy inwestycji, zapisy sa rozbiezne z PFU.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z regutami kolizyjnymi przewidzianymi w § 28 projektowanych postanowieniach umowy —

zalgcznik nr 2 :

|. Postanowienia umowy oraz wszystkie zataczniki do umowy, stanowiace jej integralng catosc.
Postanowienia te nalezy interpretowaé¢ z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni
celowo$ciowej, stuzacej nalezytej, prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji.

2. W przypadku sprzeczno$ci postanowien umowy z postanowieniami SWZ, ktérych nie mozna
rozstrzygnad przy zastosowaniu wyktadni jezykowej, systemowej i funkcjonalnej, pierwszenstwo
maja postanowienia umowy. W przypadku sprzecznosci miedzy PFU i SWZ, pierwszenstwo ma
PFU;

Pytanie nr 74

W nawigzaniu do umowy i zapisu przywotanego ponizej

., Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy Inwestycji, stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, bedacy integralna czgscia
umowy, bazujac na dokumencie — Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym
zalacznik nr 11 do SWZ. Przedmiotowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy. Zamawiajacy dokona stosownego uzgodnienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, (ewentualne wniesienie uwag, wnioskow) przedlozonego dokumentu
w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu, jednak
nie pdzniej niz przed podpisaniem umowy. Harmonogram Rzeczowo—Finansowy Inwestycji musi
zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Milczenie Zamawiajacego nie oznacza akceptacji.
Brak akceptacji bedzie skutkowal niemozliwoscia przekazania Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do rozpatrzenia i uwzglednienia uwag (wnioskow) Zamawiajacego.”

Wnosimy o usunigcie zapisu ,,Milczenie Zamawiajacego nie oznacza akceptacji. Brak akceptacji

bedzie skutkowat niemozliwoscia przekazania Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany
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do rozpatrzenia 1 uwzglednienia uwag (wnioskow) Zamawiajacego.” Zamawiajacy ma 7 dni na
odpowiedz brak odpowiedzi bedzie powodowac opdznienia w realizacji prac.
Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Zamawiajacy ma wyznaczony krotki termin
— 7 dniowy, na ustosunkowanie si¢ do Harmonogramu — Rzeczowo — Finansowego przedstawionego
przez Wykonawce. W sytuacji gdyby Zamawiajacy opoOznial si¢ z wykonywaniem swoich
obowigzkow, Wykonawca posiada instrumenty prawne przymuszajace Zamawiajacego do
niezwlocznego wykonywania swoich obowigzkow.

Pytanie nr 75

W nawiazaniu do umowy i zapisu przywotanego ponizej:

,Zaplata wynagrodzenia za Dokumentacje projektowa (etap I oraz etap II tacznie) nastapi po jej
wykonaniu 1 odbiorze przez Zamawiajacego, (przy =zatozeniu opracowania wczesniej
1 uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
stanowiacego zalacznik nr 4 do niniejszej umowy (zob. ust. 12 powyzej) — powyzsze warunki
musza zostac¢ spetnione lacznie). Zaptata naleznosci dokonana bedzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2
1 3 umowy, przy odpowiednim zastosowaniu postanowien § 7 umowy. Zaptata za pozostala
dokumentacje bedzie dokonywania na podstawie protokotow odbiordw, zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo—-Finansowym stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy”

Prosimy o zmiang z ,,Zaplata wynagrodzenia za Dokumentacje projektowa (etap I oraz etap II tacznie)

nastapi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajgcego” na ,Zaplata wynagrodzenia za

przekazanie Dokumentacji projektowej (etap I oraz etap I tacznie).

OdpowiedZz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgodg na proponowana zmiane, Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe

zapisy zalacznika nr 2 — projektowanych postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 76

W nawiazaniu do umowy i paragrafu 4 Zasady dokonywania rozliczen w paragrafie nie opisano zasad
1 termindéw platnosci z prowadzenie serwisu gwarancyjnego. Dodatkowo zakonczenie realizacji
umowy — przekazanie do eksploatacji nie pozwoli Wykonawcy na uzyskanie ewentualnego wzrostu
wynagrodzenia z tytulu prowadzenia serwisu gwarancyjnego. Prosimy o wniesienie stosownych
zmian.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z § 6 ust. 3 Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje rowniez (Serwis). Zamawiajacy nie
przewiduje odrgbnych platnosci za serwis, realizowany juz po koncowym odbiorze inwestycji.
Zasady 1 terminy realizacji Serwisu okresla Wykonawca w Harmonogramie Serwisu stanowigcym
zalacznik nr 4a do projektowanych postanowien umowy - zatacznik nr 2.

Pytanie nr 77

W nawigzaniu do umowy Wnosimy o wykreslenie w paragrafie 7 punkt 3 podpunktu b.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy
zalacznika nr 2 — projektowanych postanowien umowy w tym zakresie. Zapis stanowi standardowy
zapis wystepujagcy w umowach o roboty budowlane realizowane w rezimie zamowien publicznych.
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Pytanie nr 78

Prosimy o podanie obecnej powierzchni sktadowiska zuzlu w m2.
Odpowiedz Zamawiajacego

Obecna powierzchnia sktadowiska zuzlu wynosi — 1 363 m?,

Pytanie nr 79

Prosimy o zmiang zapisu z:

§ 13. Rekojmia za wady oraz Gwarancja na wykonane Roboty budowlane i dokumentacje projektowa
9. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozona reklamacje:

a) niezwlocznie - nie dluzej niz 24 (stownie: dwadzieScia cztery) godziny od dnia otrzymania
reklamacji, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (wada
awaryjna);

b) w innych przypadkach w terminie 3 (stownie: trzy) dni od dnia otrzymania reklamacji (wada
biezaca).

Na:

§ 13. Rekojmia za wady oraz Gwarancja na wykonane Roboty budowlane i dokumentacje projektowa
9. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedlozona reklamacje:

a) niezwlocznie - nie diuzej niz 48 (stownie: czterdziesci osiem) godziny od dnia otrzymania
reklamacji, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (wada
awaryjna);

b) w innych przypadkach w terminie 3 (stownie: trzy) dni robocze od dnia otrzymania reklamacji
(wada biezaca).

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Zamawiajacy podirzymuje zapisy
zatacznika nr 2 — projektowanych postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 80
Prosimy o zmiang zapisu umowy z:
§ 15. Odbiory Robo6t budowlanych i dokumentacji projektowe;j

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbgdne dokumenty zwiazane z odbiorem tych Robot
budowlanych w terminie umozliwiajacym ich weryfikacje, nie pdzniej niz w terminie 10 dni przed
zgtoszeniem odbioru robot.
Na:
§ 15. Odbiory Robot budowlanych i dokumentacji projektowe;j

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbgdne dokumenty zwigzane z odbiorem tych Robot
budowlanych w terminie umozliwiajacym ich weryfikacjg, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed
zgloszeniem odbioru robdt.
Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Zamawiajacy podirzymuje zapisy
zalacznika nr 2 — projektowanych postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 81

Prosimy o zmiang zapisu z:

§ 16. Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:
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a) za zwloke w wykonaniu Robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia za realizacje Robot budowlanych brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy,

Na:

§ 16. Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:
a) za zwloke w wykonaniu Robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia za realizacje Robot budowlanych brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nast¢pnego dnia po uptywie terminu 31
grudnia 2025 roku

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy
zalacznika nr 2 — projektowanych postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 82

Zwracamy si¢ z prosba o udostgpnienie decyzji sSrodowiskowe;.

Odpowiedz Zamawiajacego

Decyzja $rodowiskowa zostaje udostepniona na stronie postgpowania i Zamawiajacego w dniu
22.02.2024 r.

Pytanie nr 83

Prosimy o okreslenie wysoko$ci komindw dla:

- kotta biomasowego,

- silnikow kogeneracyjnych przy ul. Folwark,

- silnikdw kogeneracyjnych przy ul. Grunwaldzka.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z Zalacznikami lai 1b do SWZ.

Pytanie nr 84

1. Dotyczy wycinki drzew: Nawigzujac do pytan i odpowiedzi z dnia 12.02.2024 r. nr 7 oraz od nr
17 do nr 22, Zamawiajacy przerzucit odpowiedzialnosci uzyskania decyzji administracyjnych oraz
oplat z tym zwigzanych na Wykonawce. Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej oraz po
odbyciu wizji lokalnej Wykonawca na etapie sktadania oferty nie jest w stanie skalkulowaé w/w
kosztow. Dokumentacja nie przedstawia robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow, zapis dot.
wycinek drzew znajduje si¢ w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2023 r.:
Zmiany pkt 11.7 orzeczenia z: ,,Prace zwigzane z karczowaniem krzewOw nalezy prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika” na: ,,Prace zwiazane
z wycinkg drzew i karczowaniem krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa, poza
okresem lggowym ptakow. tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika”. W celu zlozZenia
konkurencyjnej oferty do przetargu, prosimy o udostepnienie informacji dot. iloSci drzew
planowanych do wycigcia w ramach Kontraktu, potwierdzenia ze Zamawiajacy pokryje optaty
administracyjne za wycinke.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Pytajacy wycofal pytanie, z uwagi na jego omyltkowe zlozenie.
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Pytanie nr 85

2. Dotyczy uzgodnien z wiascicielami dziatek: Nawiazujac do pytan i odpowiedzi z dnia 12.02.2024
r. od nr 23 do nr 27, Zamawiajacy odpowiedzial, Ze ma zgody na wejcie na posesje wszystkich
wiascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja. Informuje réwniez, Ze nie posiada informacji
0 wysokosci roszczen wiascicieli za zgodg na wejscie w teren, ktére powinien wg Zamawiajacego
ponies¢ Wykonawca. Na etapie projektowania, po uzyskaniu zgody Inwestor/Projektant w imieniu
Inwestora, powinien uzgodni¢ z wtascicielem przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z nieruchomosci, a takze ewentualna rekompensate z tego tytutu.

W Warunkach Technicznych podane sa tylko trzy dziatki od prywatnych wiascicieli (wymienionych
w pytaniach nr 26 1 nr 27 z dnia 12.02.2024 r.), natomiast w Pozwoleniu na budowg dla Inwestycji
Szaflary oraz Zgloszeniu dla Inwestycji Bialy Dunajec, wymienionych jest wigcej dziatek od
prywatnych witascicieli. Z takich informacji mozna wywnioskowac, ze na etapie projektowania byly
prowadzone rozmowy w/w temacie. W celu ztoZenia konkurencyjnej oferty do przetargu, prosimy
o udostepnienie uzgodnien z wiascicielami dzialek wraz z podaniem kwoty, ktora nalezy ujac
sktadajac ofertg. W tym miejscu Wykonawca zwraca uwagg, iz zgodnie z §3 Regulaminu udzielania
zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalanska S.A.
wprowadzonym Zarzadzeniem wewnetrznym nr 15/2013 z pézn. zmianami, Zamawiajacy
zobowiazany jest przygotowac i przeprowadzi¢ postgpowanie w sposob zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie Wykonawcow, a w tym celu ma obowigzek
podejmowac czynno$ci w sposob bezstronny i obiektywny. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy
jest zatem zobowigzany do udostgpnienia informacji we wnioskowanym zakresie, w szczegolnosci,
ze udzial w postgpowaniu zamierza wzia¢ podmiot, ktory przygotowywat dokumentacjg projektowa
i uczestniczyl przy pozyskiwaniu kluczowych decyzji administracyjnych. Podmiot ten posiada zatem
petna wiedze w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz kosztow zwigzanych z jego wykonaniem, co
daje mu przewagg nad innymi Wykonawcami. Uniemozliwienie innym Wykonawcom zapoznania
sie z wnioskowana dokumentacjg bezsprzecznie spowoduje zachwianie rdwnowagi w zakresie
konkurencyjnosci.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Pytajacy wycofal pytanie, z uwagi na jego omytkowe zlozZenie.

Pytanie nr 86

Dzien dobry, Proszg o usunigcie i nie odpowiadanie na pytania przestane omytkowo, tj.: 214 - Pytania
15.02.2024.docx 214 — Pytania 15.02.2024.pdf

Odpowiedz Zamawiajgcego

Pytajacy wycofal pytanie, z uwagi na jego omytkowe zlozenie.

Pytanie nr 87

W zwiazku z rozbiezno$ciami wartosci ci$nienia paliwa gazowego w poszczegdlnych dokumentach
niniejszego postepowania prosimy o potwierdzenie ze warto$¢ ci$nienia paliwa gazowego zarowno
w lokalizacji ul. Folwark 14 jak i w lokalizacji ul. Grunwaldzka 5 bedzie wynosita wartos¢ podana
zgodnie z dokumentami niniejszego postepowania Zatacznik nr 1g do SWZ Warunki przyt. PSG dla
Folwark 14.pdf oraz Zatacznik nr 1h do SWZ Warunki przyt. PSG dla Grunwaldzka 5.pdf czyli 35,0-
50,0 kPA, a po stronie Wykonawcy jest dostosowanie ci$nienia paliwa gazowego zasilajacego
jednostki kogeneracyjne i kociot gazowy ktore bedzie zgodne z wymogiem producenta jednostki
kogeneracyjnej i kotta gazowego. Jednostki kogeneracyjne poszczegodlnych producentow majg rozne
warto$ci wymaganego cis$nienia paliwowego a obecny wymoég w PFU ogranicza konkurencyjno$¢
niniejszego postepowania.
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Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie ze stanowiskiem PSG Sp. z 0.0.

Dopuszczalna jest zmiana parametréw ci$nienie paliwa gazowego okreSlonego w warunkach
przytaczeniowych dla jednostek kogeneracyjnych i kotla gazowego po uzgodnieniu z PSG
Sp. z 0.0.

Pytanie nr 88

Czy opflata za przylaczenie PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu w wysokosci 185.989,07
netto 1 117.353,56 z1 netto sa po stronie Zamawiajacego czy nalezy je uwzgledni¢ w ofercie?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Oplata lezy po stronie Zamawiajacego

Pytanie nr 89

SWZ, Rozdzial XXVII, pkt 1, ppkt 2d): o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ to
zatgeznik 12 do SWZ. Prosimy o weryfikacje.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy potwierdza, ze zapis dotyczy zatacznika nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 90

Prosimy o udostepnienie dokumentacji archiwalnej dotyczacej przenos$nika wegla lub podanie
producenta, typu i rodzaju istniejacego przenosnika.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Istniejacy przeno$nik tasmowy skosny typ PTS/800 producent fabryka maszyn budowlanych ZREB,
68-320 Jasien, wydajnosé 140 t/h; szer. 800 mm; 1,18 m/s.

Przeno$niki kubetkowe 2 szt. (praca 1 z 2) typ PKJ-101/450/Ib; wydajnos¢ 64,3 t/h; 1,24 m/s.

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie, iz w wyniku rozbudowy sterowni — laboratorium ulega likwidacji lub
przeniesieniu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Tak cze$¢ pomieszcezenia laboratorium zostanie zlikwidowania.

Pytanie nr 92

Prosimy o wskazanie trasy przebiegu rurociagu cieptowniczego i miejsca wpigcia dla zadania
w lokalizacji Grunwaldzka i okreslenie warunkéw i technologii prowadzenia robdt (rurociggi
podziemne, naziemne, na estakadzie, itd.)

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z p 3.24.1.7 PFU do Wykonawcy nalezy przedstawienie koncepcji oraz projektow
wykonawczych przylacza do sieci cieplownicze;.

Miejsce wpigcia do sieci cieplowniczej pokazano na ponizszej mapie.
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Pytanie nr 93

Wnosimy o udostgpnienie rysunkéw do ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego budynku kottowni i budynku wielofunkcyjnego, tj. PZT, rzuty, przekroj.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy udostepnit ww. ekspertyze w zataczniku nr 11 do SWZ Program Funkcjonalno-
Uzytkowy PFU dla calosci zadania, na stronie postgpowania oraz na stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 94

Prosimy o udostgpnienie rysunkéw czy podanie informacji o parametrach technicznych (wymiary,
material, itd.) zbiornika na Zuzel oraz uktadu transportowego zuzla — obiektéw przeznaczonych do
rozbiorki.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zbiornik zuzla:

wymiary: dt. 18,00 m; szer. 6,00 m; wys. 15,52 m; konstrukcja stalowa obudowana od wys. 2,70 m
ptyta PW-8/B-Ul; stropy zelbetowe na wys. 2,70 m i 10,7 m; dach konstrukcja stalowa pokryta
plytami PW-8/BU-1. Wewnatrz 3 stalowe zbiorniki na Zuzel.

Pomost transportera (skos$ny):

wymiary: dt. 29,83 m; szer. 2,20 m; wys. 2,40 m; pomost stalowy kryty, $ciany boczne kratowe,
czgSciowo przeszklone, a czgsciowo oslonigte plytami PW-8/BU-1; pomost dolny zelbetowy,
prefabrykowany; schody na pomoscie betonowe; zadaszenie konstrukcja stalowa pokryta pltytami
PW-8/BU-1.

Rysunki do dyspozycji Wykonawcy w wersji papierowe;.
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