



Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”



ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej zadania pn. : „ Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

I. Zamawiający dokonuje zmiany § 1 ust. 7 załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy, które nie zostały w Umowie zastrzeżone jako te, które zobowiązany jest ponieść Zamawiający, ponosi Wykonawca”

II. Zamawiający dokonuje zmiany § 1 ust. 6 załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wszelkich materiałów i urządzeń, co do których wymagane jest posiadanie takich dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub równoważne normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wszystkie dostarczone urządzenia winny spełniać wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz posiadać oznakowanie CE lub posiadać inne wymagane certyfikaty, dokumenty zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego”

III. Zamawiający dokonuje zmiany § 5 ust. 13 załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku naruszania przez Podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres umowy bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać usunięcia Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczyć odpowiednią karę umowną do tej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. i) niniejszej umowy”

IV. Zamawiający dokonuje zmiany § 10 załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) zapewnienia realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późn. zm.)



Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”

- 2) zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Inwestycji;
- 3) terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy;
- 4) odbioru prac zrealizowanych przez Wykonawcę,
- 5) współpracy z Wykonawcą podczas realizacji Umowy,
- 6) dokonywania niezbędnych zatwierdzeń oraz akceptacji przewidzianych Umową bez zbędnej zwłoki”

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Spyrka