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Wojewodztwo slgskie
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Gmina: Zywiec 241701_1
Obreb: Zywiec 241701_1.0007

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
aktualna na dzien 18.03.2021r.

powstata w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej

skala 1: 500
sekcja nr:6.117.31.20.4.4

uktad odniesienia poziomy : PL-ETRF2000 strefa 6
uktad odniesienia wysokosciowy : PL- EVRF2007-NH
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cyfrowej mapy ewidencji gruntow i budynkow obrebu Zywiec.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego
nie zgfoszonego do
przez instytucje branzowe.

Niniejsza mapa zostafa sporzgdzona pod projekt modernizacji Zzrédta ciepta
Kotlowni Rejonowej w Zywcu na dziatkach nr 2988/18, 2988/19 i 2988/20.

W zakresie aktualizacji brak stuzebnosci gruntowych .
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FIRMA GEOLOGICZNA ,, WODGEO ,, S.C.
Bystra k/Bielska-Bialej ul. Niecala 22
tel./fax (033) 822-04-15
e-mail : firma@wodgeo.bielsko.pl
www.wodgeo.bielsko.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat : Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotlowni
rejonowej ,,Pod Grapa” w Zywcu w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja systemu
cieplowniczego miasta Zywca — modernizacja zrédla ciepla z zastosowaniem
wysokosprawnej kogeneracji”

Miejscowosé Zywiec

Powiat : zywiecki

Wojewddztwo : slaskie

Zlewnia : Wisly

Inwestor : Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.o0.

34-300 Zywiec ul. Folwark 145

Geolog dokumentator :

mgr inz.Ewa Sady
nrupr. V -1482
nr upr. VII -1324

mgr inz. Adam Sady
nr upr. VII -1093
nr upr.051026

Bielsko - Biata , sierpien 2020 r.
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Opinia geotechniczna temat : ,,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotfowni rejonowej
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Firma Geologiczna ,,WODGEO” SC, 43-360 Bystra ul. Niecata 22

Opinia geotechniczna temat : ,,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotfowni rejonowej
.Pod Grapg” w Zywcu

1. DANE OGOLNE

Inwestor : Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.0.
34-300 Zywiec ul. Folwark 14

Zleceniodawca : ABM — Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy S.C.
44-100 Gliwice ul. Czarnieckiego 22a

Wykonawca : Firma Geologiczna ,,WODGEO ,, S.C., 43-360 Bystra u. Niecata 22

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych podtoza
budowlanego dla projektowanej budowy budynku kogeneracji na terenie kottowni rejonowe;j
,,Pod Grapa” w Zywcu w ramach przedsigwziecia inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja systemu
cieptowniczego miasta Zywca — modernizacja zrodla ciepta z zastosowaniem wysokosprawnej
kogeneracji” .

Przedmiotowa opini¢ opracowano w oparciu o :

- Informacje uzyskane od Zleceniodawcy

- materiaty archiwalne z rejonu Zywca

- wizje terenu

- Mapg Geologiczna Polski odkryta w skali 1 : 50 000, Arkusz Bielsko-Biata

- Mape Geologiczng Polski zakrytg w skali 1 : 50 000, Arkusz Bielsko-Biata

- odwiercony otwor nr 1 do glebokosci 7,0 m popt

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest w poludniowo-wschodniej cze$ci miejscowosci
Zywiec przy ul. Folwark 14, na dziatce nr 2988/20, obreb Zywiec.
Administracyjnie Zywiec to miasto i gmina w wojewodztwie $laskim, powiecie zywieckim,

w poludniowo-wschodniej czesci Kotliny Zywieckie;j.




Firma Geologiczna ,,WODGEO” SC, 43-360 Bystra ul. Niecata 22

Opinia geotechniczna temat : ,,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotfowni rejonowej
.Pod Grapg” w Zywcu

Pod wzgledem geograficznym zgodnie z podziatem J. Kondrackiego Kotlina Zywiecka to
mezoregion lezacy w obrebie makroregionu Beskidy Zachodnie i prowincji Karpaty
Zachodnie. Kotlina Zywiecka - najwieksza z kotlin beskidzkich - ma powierzchni¢ ponad
100 km?. Zostata wypreparowana w mniej odpornych partiach skalnych fliszu. Ma ksztatt
trojkata, ktorego jeden wierzcholek zwrocony jest na poludnie (Cigcina), drugi na poéinocny
zachod (Wilkowice), a trzeci na poélocny wschod (Moszezanica). Otoczona jest ze
wszystkich stron pasmami gorskimi wznoszacymi si¢ ponad jej dno i jedynie na péinocnym-
zachodzie szerokie obnizenie (Bramy Wilkowicka) taczy ja z Pogérzem Slaskim. Nad
miastem goruje samotny szczyt Grojec (612 m. n.p.m.).

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy na zboczu lokalnego wyniesienia.
Powierzchnia terenu w obrgbie dziatki 2988/20 jest generalnie plaska. Od pdédinocno-
zachodniej strony przedmiotowy teren przylega do skarpy o wysokosci ok. 5,0 m. Rzgdne
terenu badan w rejonie planowanej inwestycji wahajg si¢ w granicach od 365,7 m npm
do 366,5 m npm.

W bezposrednim sgsiedztwie cieki wodne nie wystepuja. Wody powierzchniowe sptywaja
w kierunku potudniowo-zachodnim do rzeki Koszarawy. Pod wzglgdem hydrograficznym

teren badan poprzez rzeke Koszarawe i1 rzeke Sole nalezy do zlewni Wisty.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach prac terenowych w miesigcu sierpniu 2020r. wykonano 1 otwér do glebokosci
7,0 m ppt. Lokalizacje otworu wiertniczego wytyczono w terenie w oparciu o istniejaca
sytuacj¢ przedstawiona na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 (zalnr 2). W trakcie
wykonywania prac polowych przeprowadzono analiz¢ makroskopowg gruntow. Profilowanie
wyrobiska geologicznego zostalo wykonane przez geologa dokumentatora. Po odwierceniu,

otwor zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i ubicie zgodnie z normg PN-74/B-04452.

4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH W REJONIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Teren badan lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych i1 stanowi cze$¢ jednostki tektonicznej

zwanej plaszczowing magurska.




Firma Geologiczna ,,WODGEO” SC, 43-360 Bystra ul. Niecata 22

Opinia geotechniczna temat : ,,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotfowni rejonowej
.Pod Grapg” w Zywcu

Wg Szczegotowej Mapy Polski w skali 1 : 50 000 Arkusz Bielsko-Biata utwory starszego
podtoza reprezentowane sg przez warstwy kros$nienskie wyksztatcone w postaci tupkéw oraz
piaskowcow cienko- i sredniotawicowych.

Otworem nr 1 utwory trzeciorzedowe stwierdzono na gltgbokosci 4,0 m ppt. Strop starszego
podloza jest zwietrzaly i reprezentujg go wietrzeliny spoiste wyksztalcone w postaci glin
pylastych z domieszka okruchéw tupka i piaskowca i itow pylastych. Konsystencja glin
pylastych jest od twardoplastycznej na pograniczu plastycznej do plastycznej. Wietrzeliskowe
gliny pylaste podscielone s3 itami pylastymi o konsystencji zwartej. Migzszos¢
wietrzeliskowych gruntéw spoistych wynosi 3,0 m, przy czym otworem nr 1 odwierconym do
glebokosci 7,0 m ppt spagu tej serii nie osiggnicto.

W rejonie otworu nr 1 nad utworami trzeciorzgdowymi zalegaja czwartorzegdowe utwory
pochodzenia rzeczno-zastoiskowego. Sa one reprezentowane przez gliny pylaste z domieszka
humusu o konsystencji twardoplastycznej podscielone prochnicznymi glinami pylastymi
o konsystencji plastycznej i twardoplastycznymi namutami. Stwierdzono je bezposrednio pod
plyta zZelbetowa ulozong na podsypce piaskowej w strefie glebokosci 0,2 — 4,0 m ppt.
Migzszo$¢ utwordw rzeczno-zastoiskowych wynosi 3,6 m, w tym gruntdw organicznych
2,6 m.

W okresie wykonywanych badan (sierpien 2020r.) otworem nr 1 odwierconym do gigbokosci
7,0 m ppt stwierdzono wode o zwierciadle swobodnym w podsypce piaskowej pod ptyta

zelbetowg na glebokosci 0,2 m ppt. Migzszos¢ strefy nawodnionej wynosi 0,2 m.

5. PODSUMOWANIE

Wykonanym otworem do glebokosci 7,0 m ppt w rejonie planowanej inwestycji stwierdzono
pod ptyta zelbetowa na podsypce piaskowej utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
twardoplastyczne gliny pylaste z domieszka humusu i grunty organiczne wyksztatcone jako
plastyczne préchniczne gliny pylaste i twardoplastyczne namuty. Czwartorzgdowe utwory
podscielone sa wietrzelinami spoistymi reprezentowanymi przez plastyczne gliny pylaste
podscielone zwartymi itami pylastymi. Generalnie w rejonie badan podioze rodzime jest

zmienne i roznorodne pod wzgledem wytrzymatosciowym.
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Opinia geotechniczna temat : ,,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotfowni rejonowej
.Pod Grapg” w Zywcu

Wystepuja tu grunty stosunkowo no$ne 1 mato $cisliwe, do ktorych nalezg czwartorzedowe
twardoplastyczne gliny pylaste i trzeciorzgdowe ily pylaste. W strefie glebokosci 1,4 -
5,2 m ppt wystepuja grunty o nizszych parametrach wytrzymatosciowych jak wietrzeliny
spoiste 0 konsystencji plastycznej, nad ktorymi wystgpuja stabonosne i $cisliwe grunty
organiczne reprezentowane przez prochniczne gliny pylaste i namuty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) oraz norma PN-B-02479 , ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.” z uwagi na wystgpowanie gruntow
stabonos$nych obszar w rejonie badan charakteryzuja zlozone warunki gruntowe. Zgodnie
z w/w rozporzadzeniem dla projektowanego obiektu nalezy wykona¢ badania geologiczno-

inzynierskie oraz opracowa¢ dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska.
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FIRMA GEOLOGICZNA

»WODGEO”S.C.
Bystra k/Bielska - Bialej

Temat : Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami
na terenie kotlowni rejonowej ,,Pod Grapa” w Zywcu
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Préchnica (humus)
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Namut organiczny
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Zwir

Pospétka
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Pospdtka gliniasta
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Glina pylasta zwiezta
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Wietrzelina kamienista
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Utwory stabo -
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Pogranicze innego
gruntu

Przewarstwienia

Nr warstwy
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zasiegu nasypu

Mieésce pobrania
préby NN
Miejsce pobrania
prééy Ng
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préby wody
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sonda udarowa
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obrotowa
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1. INWESTOR
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,EKOTERM" Sp. z 0.0, ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec

2. ZLECENIODAWCA
ABM -Wycena Nieruchomoéci, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C.
ul. Czarnieckiego 22a , 44-100 Gliwice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ABM —Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C
ul. Czarnieckiego 22a , 44-100 Gliwice

4. POLOZENIE TERENU PROJEKTOWANYCH BADAN

Teren przedmiotowe]j inwestycji potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci
Zywiec przy ul. Folwark 14, na dziatce nr 2988/20, bedace]j wtasnoscia Inwestora. Administracyjnie
Zywiec to miasto i gmina w wojewodztwie $lgskim, powiecie zywieckim, w potudniowo-wschodniej
czesci Kotliny Zywieckie;j.

Pod wzgledem geograficznym zgodnie z podziatem J. Kondrackiego Kotlina Zywiecka to
mezoregion lezgcy w obrebie makroregionu Beskidy Zachodnie i prowincji Karpaty Zachodnie.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zat. nr1i 2.

5. OKRESLENIE CELU BADAN | ZADANIA GEOLOGICZNEGO

W maju 2015r. na zlecenie ,FUNDACJI SYMFONEO” Firma Geologiczna ,WODGEQ” S.C.
w Bystrej odwiercita 2 otwory do gtgbokosci 5,0 m ppt i opracowata dokumentacje geotechniczng
dla projektowanej rozbudowy instalacji odpylania spalin kottbw WR10, WR25/20-M, WR25
zlokalizowanej przy ul. Folwark w Zywcu. Prace geotechniczne prowadzone byty na terenie MZEC
.Ekoterm” w odlegtosci 55 m na potnocny-zachéd od projektowanego budynku kogeneracii.
W wyniku przeprowadzonych badar geotechnicznych stwierdzono w rejonie badan ztozone
warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie nasypéw o znacznej migzszosci oraz plastycznych
gruntéw préchnicznych.

Celem projektowanych prac i badan w rejonie planowanej inwestycji jest rozpoznanie warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich terenu pod projektowang budowe budynku
kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotlowni rejonowej ,Pod Grapg’ w Zywcu,
a w szczegdlnosci :

al/ okreslenie genezy, litologii i sposobu zalegania warstw

b/ okreslenie gtgbokosci nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody

d/ okre$lenie wspdtczynnika filtracji warstwy wodonosénej
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c/ okreslenie wtasnosci fizyczno-mechanicznych gruntu

e/ ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognozg wptywu inwestycji na $rodowisko
W podtozu planowanej inwestycji przewiduje sig¢ wystgpienie gruntow stabonosnych gtéwnie
gruntdow organicznych, a projektowany obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) w tego typu przypadkach niezbedne jest opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

6. RODZAJ INWESTYCJI | JEJ CHARAKTERYSTYKA

Projektowana inwestycja polega na modernizacji istniejacej cieptowni w Zywcu. W ramach

planowanej modernizacji projektuje sie budowe budynku technicznego na terenie Zaktadu

Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” Sp. z 0.0, w ktorym przewiduje sie lokalizacje ukfadu

kogeneracyjnego, stacji transformatorowej oraz budowe nowych instalacji wraz z niezbednym

zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym. W ramach budowy instalacji kogeneragii

z silnikami gazowymi na terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” Sp. z 0.0., zostaly do

realizacji nizej wymienione obiekty i uktady :

- budynek silnikow gazowych,

- silniki gazowe o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie ok. 1,26 MWt (2 szt) i 4,8 MW (1 szt.)

- rozdzielnia/nastawnia silnikéw gazowych,

- kominy silnikow,

- chtodnice silnikow

- sieci i instalacje techniczne niezbedne do funkcjonowania przedsiewziecia (przytgcza i sieci
gazowe, elektryczne, wodne, odprowadzenia spalin i ciepta).

W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sie réwniez wykonanie odpowiednich podigczen

I przytgczy do sieci infrastruktury technicznej zaktadu w zakresie niezbednym do jej prawidtowe;

eksploatacji tj. m.in. do sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sieci cieptowniczej, obiegu

wody chtodzgcej, infrastruktury wodno — kanalizacyjnej.

Zaprojektowano posadowienie budynku na ptycie fundamentowej o gruboéci 60 cm.

7. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH :

1. Dokumentacja geotechniczna temat : ,Rozbudowa instalacji odpylania spalin kottéw WR10,
WR25/20-M, WR25 zlokalizowanej przy ul. Folwark 14 w Zywcu” - opracowana przez
F.G."WODGEQ” S.C. E.A. Sady w Bystrej w maju 2015r.
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N

. Dokumentacja geologiczno- inzynierska sporzgdzona w celu okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby projektowanej rozbudowy instalacji odpylania spalin kottéw WR10,
WR25/20-M, WR25 zlokalizowanej przy ul. Folwark 14 w Zywcu” - opracowana przez
F.G."WODGEOQ” S.C. E.A. Sady w Bystrej w lipcu 2015r.

3. Mapy geologiczne, hydrogeologiczne i topograficzne.

8. PODSTAWA PRAWNA

1. Prawo geologiczne i gornicze z dnia 2011-06-09 (09 (tekst jedn.Dz. U. z 2020, poz.1064 ze
zm.)
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396 tekst jedn. ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20.12.2011 r. w sprawie szczego6towych wymagan
dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji — Dz. U. Nr 288, poz. 1696

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 8.05.2014r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej — Dz. U. z 2016, poz. 2033

5. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30.10.2017r. w sprawie gromadzenia
I udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017r., poz.2075.

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.Nr 126, poz.839)

9. KROTKA CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWANIA TERENU BADAN ORAZ DANE DOTYCZACE
UZBROJENIA NADZIEMNEGO | PODZIEMNEGO

Planowana budowa uktadu kogeneracyjnego zostanie zlokalizowana we wschodniej czesci terenu
Miejskiego Zaktadu Energetyki Ciepinej ,EKOTERM” Sp. z o0.0. w Zywcu. Teren, na ktérym
projektowane sg roboty i badania geologiczne obejmuje plac weglowy na terenie w/w zaktadu.
Powierzchnig terenu stanowi piyta Zelbetowa. Wazdluz pétnocno-zachodniej granicy
przedmiotowego terenu przebiega skarpa o wysoko$ci okoto 5,0 m, powstata w trakcie budowy
obiektow Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej ,Ekoterm”. W obrebie pétnhocno-zachodniej
czesci planowanej inwestycji wzdtuz dolnej krawedzi skarpy przebiega kanalizacja oraz obecnie
nieczynny podziemny korytarz do transportu wegla. W/w korytarz znajduje sie kilka metréw pod
powierzchnia terenu i posadowiony jest na ptycie zelbetowej. Brak jest szczegdtowej dokumentacji
dotyczgcej budowy podziemnego korytarza.

W zwigzku z powyzszym w tej czesci obiektu obecnie nie jest mozliwe wykonanie otworéw

badawczych i rozpoznanie warunkéw geologiczno — inzynierskich.
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Zaprojektowano odwiercenie dwoch otwordéw w naroznikach we wschodniej czeéci projektowanego
obiektu. W rejonie projektowanych otworéw uzbrojenie naziemne i podziemne nie wystepuije.
Teren nie jest zlokalizowany w obrgbie obszaréw chronionych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wplywu
zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione w tym Natura 2000.

10.OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ PRAC GEOLOGICZNYCH

W maju 2015r. na zlecenie ,FUNDACJI SYMFONEOQO” Firma Geologiczna ,WODGEQO” S.C.
w Bystrej odwiercita 2 otwory do gtebokosci 5,0 m ppt (otwory 1A i 2A) oraz otwér nr 3 do
gtebokosci 6,0 m i opracowata dokumentacje geotechniczng dla projektowanej rozbudowy
instalacji odpylania spalin kottéw WR10, WR25/20-M, WR25 zlokalizowanej przy ul. Folwark
w Zywcu oraz dokumentacje geologiczno- inzynierska dla w/w tematu.

Wykonanymi otworami wiertniczymi stwierdzono wystepowanie utworéw wspétczesnych
reprezentowanych przez nasypy, utwory czwartorzedowe oraz utwory trzeciorzedu.
Strefe przypowierzchniowg stanowig nasypy nie odpowiadajgce wymogom budowlanym
0 migzszosci 2,6 - 4,2 m. W rejonie otworu nr 2A pod warstwa nasypu zalegaja czwartorzedowe
utwory pochodzenia rzeczno-zastoiskowego. Sg one reprezentowane przez prochniczne gliny
pylaste o konsystencji plastycznej o stosunkowo wysokim stopniu plastycznosci (I, = 0,45), a wiec
grunty stabonosne. Pod utworami czwartorzedowymi lub bezposredni pod nasypami (otwor 1 i 1A)
wystepuja utwory trzeciorzgdowe. Strop starszego podioza jest zwietrzaty i reprezentujg go
wietrzeliny spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych zwigztych i glin pylastych zwieztych na
pograniczu itu miejscami z domieszkg okruchéw tupka i piaskowca. Konsystencja tych gruntéw jest
od potzwartej do twardoplastycznej. Wietrzeliny spoiste przechodzace wraz z gtebokoscig
w wietrzeliny kamieniste fupka i piaskowca Migzszo$¢ utworéw wietrzeliskowych wynosi

od 1,4 m do 2,4 m, przy czym zadnym z wykonanych otwordw spagu tej serii nie osiggnieto.

11. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
11.1 MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Zywiec zlokalizowany jest w Kotlinie Zywieckiej. Kotlina Zywiecka - najwieksza z kotlin beskidzkich
- ma powierzchnie ponad 100 km?. Zostata wypreparowana w mniej odpornych partiach skalnych
fliszu. Ma ksztatt trojkata, ktérego jeden wierzchotek zwrécony jest na potudnie (Ciecina), drugi na

pétnocny zachéd (Wilkowice), a trzeci na pétnocny wschéd (Moszczanica).
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Otoczona jest ze wszystkich stron pasmami gérskimi wznoszacymi sie ponad jej dno i jedynie na
ptn.-zach. szerokie obnizenie (Bramy Wilkowicka) taczy jg z Pogorzem Slgskim. Nad miastem
gbruje samotny szczyt Grojec (612 m. n.p.m.).

Teren badan lezy w dolinie cieku bez nazwy pomiedzy dwoma lokalnymi wyniesieniami.
Powierzchnia terenu w obrebie dziatki 2988/20 jest ptaska. Wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy
terenu projektowanej inwestycji przebiega skarpa o wysokosci ok.5,0 m powstata w trakcie budowy
obiektéw Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej ,Ekoterm”. Rzedne terenu badan w rejonie
planowanej inwestycji wahaja sie w granicach od 371,5 m npm do 372,0 m npm.

W odlegtosci okoto 20 m na wschoéd od projektowanego obiektu przeptywa ciek bez nazwy
stanowigcy prawobrzezny doptyw rzeki Koszarawy. Pod wzgledem hydrograficznym teren badan
poprzez rzeke Koszarawe i rzeke Sofe nalezy do zlewni Wisty.

11.2 BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych i stanowi cze$¢ jednostki tektonicznej zwanej
ptaszczowing podmagurska.
W podtozu planowanej inwestycji wystepujg utwory trzeciorzedowe, utwory czwartorzedowe oraz
utwory wspodtczesne — nasypy.
Wedtug Geologicznej Mapy Polski Ark. Bielsko-Biata w skali 1 : 200 000 utwory starszego podtoza
reprezentowane sg przez trzeciorzedowe warstwy krosnienskie wyksztatcone w postaci tupkéw
oraz piaskowcow cienko- i Sredniotawicowych. Strop utworéw trzeciorzedowych w rejonie
planowanej inwestycji wystepuje na glebokosci ok. 4,0 m ppt. Reprezentowane sg one przez
wietrzeliny spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych z domieszkg okruchéw tupka
przechodzgcych w wietrzeliny kamieniste skat podtoza.
Nad utworami trzeciorzedowymi w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja utwory
czwartorzgdowe wyksztatcone w postaci préchnicznych glin pylastych oraz glin pylastych.
Przypuszczalna migzszo$¢ utworow czwartorzedowych wynosi 2,5 m.
Warstwe przypowierzchniowg w rejonie projektowanych prac stanowig nasypy nie odpowiadajace
wymogom budowlanym o migzszosci ok. 1,5 m, na ktérych utozona jest piyta zelbetowa.
Przypuszczalny profil geologiczny otworéw przedstawia sie nastepujaco :

o 0,0-0,03 m ppt — ptyta zelbetowa

e 0,03-1,5mppt-—nasyp

o 1,5- 3,0 mppt —glina pylasta préchniczna

e 3,0- 4,0m ppt-—glina pylasta

e 4,0-5,0m ppt wietrzelina spoista (glina pylasta zwiezta z domieszka okruchéw tupka

e 5,0-7,0m pptwietrzelina kamienista tupka
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1,5 m ppt - 4,0 m ppt — utwory czwartorzedowe

4,0 m ppt—7,0 m ppt - utwory trzeciorzedowe

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu obrazuje wycinek Mapy Geologicznej Polski
zakrytej Ark.Bielsko-Biata (zat.nr 3) oraz przekréj geologiczno-inzynierski (zat.nr 5).

11.3 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie badan wystepuje trzeciorzedowy poziom wodonosny zwigzany z wystepowaniem
piaskowcow i tupkow. Jest to poziom typu szczelinowego. Wystepowanie wéd w obrebie tego
poziomu uzaleznione jest przede wszystkim od stopnia spekarn i szczelinowato$ci. Zasilanie tego
poziomu wodonosnego odbywa sie na drodze infiltracji opadéw atmosferycznych poprzez pokrywe
zwietrzelinowg lub na wychodniach utwordw fliszowych.

W rejonie projektowanej inwestycji w strefie penetracji do gtebokosci 7,0 m ppt woda moze
wystapiC w obrebie zwietrzatej warstwie trzeciorzedowej na réznych gtebokosciach.

12. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

BADANIA PODSTAWOWE :
12.1 PRACE WIERTNICZE :

Wiercenia rurowane do gteb. ilosé facznie mb

typ mechaniczny obrotowy 7,0m 2 = 14,0

na sucho & 132 mm
Z uwagi na to, ze w obrebie péinocno-zachodniej czesci planowanej inwestycji wzdtuz dolnej
krawedzi skarpy przebiega kanalizacja oraz obecnie nieczynny podziemny korytarz do transportu
wegla, ktory posadowiony jest na ptycie zelbetowej kilka metréw pod powierzchnig terenu, nie ma
mozliwosci wykonania otworéw badawczych i rozpoznania warunkéw geologiczno- inzynierskich
w tej czesci obiektu. Zaprojektowano 2 otwory o gtebokosci 7,0 m ppt w naroznikach we
wschodniej czgsci projektowanego obiektu. Zakres prac uzgodniony zostat z wiodgcym Biurem
Projektow. Usytuowanie projektowanych otworéw badawczych przedstawiono na zat.nr 2.

13. BADANIA WSPOLCZYNNIKA FILTRACJI

W przypadku wystgpienia warstwy wodonosnej do gtgbokosci 3,0 m ppt w jednym z otworéw
przeprowadzone zostanie polowe badanie wspétczynnika filtracji metoda sczerpywania
(Hydrogeologia inzynierska — A. Wieczysty).
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Projekt robét geologicznych dla rozpoznania warunkoéw geologiczno-inzynierskich terenu pod planowana budowe
budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotlowni rejonowej” Pod grapg” w Zyweu w ramach inwestycji pn.
wModernizacja systemu cieplowniczego miasta Zywea-modernizacia 2rédia ciepla z zastosowaniem wysokosprawnej

kogeneracji”

14. UWAGI DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA BADAN

14.1 W przypadku stwierdzenia gruntéw stabono$nych lub odmiennych warunkéw geologicznych
od przewidywanych - dopuszcza sie pogtebienie wyrobisk do stropu gruntéw nosnych.

14.2 Okreslenie kolejno$ci wykonania robét :

- wytyczenie otworoéw

- odwiercenie otworéw

- pobranie préb gruntéw

- pomiar statycznego zwierciadta wody w odwierconych otworach,

- wykonanie badan wspétczynnika filtracji metodg sczerpywania

- niwelacja odwierconych otworéw,

- likwidacja otworéw

14.3 W przypadku nawiercenia zwierciadta wody w otworze, gitebienie otworu nalezy przerwaé

w celu przeprowadzenia pomiaréw stabilizacji zwierciadta wodly.
Za zwierciadio ustabilizowane w tych warunkach nalezy uzna¢ takie, gdy trzy kolejne

pomiary w okresach 15 min. nie bedg sie réznity miedzy soba wiecej niz 1,0 cm.

14.4 Wskazowki dotyczace zamykania warstw wodonosnych i likwidacji otworéw :

- warstwy wodonosne nalezy zamykaé przy pomocy rur wiertniczych oktadzinowych.

- otwor wiertniczy nalezy likwidowaé przy pomocy urobku z zachowaniem kolejno$ci warstw
w profilu. W obrebie utworéw spoistych nalezy stosowa¢ ubijanie gruntu
w warstwach o grubosci nie przekraczajgcej 0,5 m.

15. OPROBOWANIE WYROBISK (ZGODNIE Z PN-74/B-04452)
15.1 Préby o naturalnym uziarnieniu NU (skrzynki)

ok.14 prob - pobiera¢ z kazdej odmiennie litologicznie warstwy lecz nie rzadziej niz
co1,0m
15.2 Préby o naturalnej strukturze NNS (cylindry)
Pobrane zostang z gruntdéw préchnicznych (2 préoby)
15.3 Proby o naturalnej wilgotnosci NW do okreslenia wiasnosci fizykomechanicznych
projektuje sie pobranie 3 prob
15.4 Wode do analizy pod katem agresywnosci wzgledem konstrukcji budowlanych nalezy pobraé
z 1 otworu w przypadku wystgpienia warstwy wodonosnej do gtebokosci 3,0 m ppt
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Projekt robot geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu pod planowang budowe
budynku kogeneracji wraz z instalaciami na terenie kotlowni rejonowej” Pod grapg’ w Zyweu w ramach inwestycji ph.
. Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Zywca-modernizacia #rédia ciepla z zastosowaniem wysokosprawnej

kogeneracji”

16. POMIARY GEODEZYJNE :

- wytyczenie otwordw, ilos¢ - 2

- niwelacja otworow, ilosé - 2

- okreslenie potozenia otworéw w panstwowym uktadzie wspotrzednych, ilosé - 2
17. BADANIA LABORATORYJNE :

17.1 Badania laboratoryjne gruntow

ozn. |analiza W lom I P Cy M, M
areometryczna

ilos¢ . & 3 1 3 2 2 2 2

18. HARMONOGRAM PRAC

- wiercenie otwordw rozpoczete zostanie w terminie do 2 miesiecy od zatwierdzenia projektu robét
geologicznych przez organ administracji geologiczne;j

- wiercenie otworow — 2 dni

- po zakoniczeniu prac wiertniczych otwory zostang zaniwelowane w uktadzie parstwowym

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej-2 miesigce od zakoriczenia prac terenowych

19. WYKAZ PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA
PRACY | OCHRONY SRODOWISKA

- Roboty geologiczne beda wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia,

- Roboty wykonywane beda przez osoby przeszkolone w zakresie BHP pod dozorem
geologicznym,

- Wykonywane roboty geologiczne nie stwarzajg wigkszego zagrozenia pozarowego. Na wiertni
zagrozeniem pozarowym jest jedynie przechowywany w zbiorniku o pojemnosci 50 | olej
napedowy, ktory stuzy do pracy urzadzenia wiertniczego. Wiertnia wyposazona jest
w odpowiedni sprzgt p.poz. oraz instrukcje p.poz. i alarmowe oraz tablice ostrzegawcze
i informacyjne

- Teren wokdt otworu oznakowany zostanie taémg biato-czerwong oraz tablicg informujaca

0 wykonywaniu prac i zakazem wstepu oséb postronnych,

10
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Projekt robét geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu pod planowang budowe

budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kottowni rejonowej” Pod grapg” w Zyweu w ramach inwestycji pn.

wModernizacja systemu cieplowniczego miasta Zvwca-modernizacja #rédla ciepta z zastosowaniem wysokosprawnej

kogeneracji”

Warunkami szkodliwymi dla zdrowia pracownikow sg gtéwnie czynniki atmosferyczne.
Szkodliwe oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych bedzie tagodzone stosowaniem przez
pracownikéw ubran ochronnych, butéw gumowych, kurtek podgumowanych. Roboty wiertnicze
prowadzone beda przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Pracownicy posiadaé bedag
aktualne badania lekarskie.

Wystgpujace w rejonie badan uzbrojenie podziemne nie koliduje z lokalizacja projektowanych
otworow.

W otworach wiertniczych nie planuje sie wykonywania zadnych prac, ktore naruszytyby
stosunki wodne lub spowodowaly skazenie horyzontu woéd podziemnych. Wiercenie
projektowanych otworéw wykonywane bedzie wiertnica mechaniczng nie powodujaca
zanieczyszczenia $rodowiska. Urobek z wiercenia gromadzony bedzie w poblizu wiertni.
Wyrobiska zostang zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewierconych warstw.

20. UWAGI KONCOWE

20.1 Roboty geologiczne nalezy wykona¢ pod dozorem geologicznym zgodnie z Ustawg z dnia

9.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze

20.2 Na podstawie wykonanych robét i badan opracowana zostanie dokumentacja

geologiczno-inzynierska. Dokumentacja sporzadzona zostanie i przekazana do Starostwa

Powiatowego w Zywcu w terminie 2 miesiecy od zakoriczenia projektowanych prac.

20.3 Pobrane w czasie wierceri préby gruntéw naturalnego uziarnienia beda przechowywane

w siedzibie Wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji przez Staroste Zywieckiego.

20.4 Nie przewiduje sie ujemnego wptywu projektowanych robét geologicznych na

Srodowisko

20.5 Wykonawca robot geologicznych zobowigzany jest do podjecia przedsiewzieé

technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony $rodowiska

przedstawionych w rozdziale ,19” projektu robét geologicznych.

20.6 Wnioskuje sig o zatwierdzenie przedmiotowego projektu robét geologicznych na

okres 1 roku.

20.7  Inwestor zobowigzany jest do zatwierdzenia projektu w Starostwie Powiatowym w Zywcu.

11
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MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
Mapa utworéw powierzchniowych
Arkusz Bielsko-Biala
oprac.przez Panstwowy Instytut Geologiczny w 1978r.
skala 1 : 200 000

OBJASNIENIA SYMBOLI

Tordy

————
%

I Muthi, piaski i zwiry rzeczne

HOLOCEN
=

Mady rzeczne

Hy, ghny i piaski zwietrzelinowe

CZWARTORZED
A

Koluwia osuwiskowe

N/

Margle z Barutki
tupki, margle i rogowce (warstwy menilitowe)

Lupki i piaskowce (warstwy nadmagurskie)

A

Piaskowce i tupki (warstwy ostryskie) ?OLIGOCEN

tupki i piaskowce cienkotawicowe (warstwy cho-
cholowskie)

TRZECIORZED

Piaskowce (warstwy chochotowskie)

Lupki i piaskowce cienkotawicowe (warstwy za-
kopianskie)

Piaskowce i tupki (warstwy zakopianskie)
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MAPA GEOSRODOWISKOWA
Arkusz Bielsko-Biala

oprac.przez Instytut Geologiczny w Warszawie w 2002r.
skala 1 : 50 000

OBJASNIENIA SYMBOLI

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

. frodic
grunty rolne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) Przebieg dziatu wodnego:
= drugiego rzedu
lasy ochronne S s cmmy trzeciego rzedu
granica istnigjgcego zbiornika retencyjnego
lasy gospodarcze mp ujgeie wéd powierzehniowych (k - komuralne, o - przemysicee
%’ % S Klasy czystosci wdd w rzekach i jeziorach:
b Il klasa
Ry S ™ —
(PKBS - Park Krajobrazowy Beskidu $laskiege) —_ watly pozaklasowe
e granica strefy ochronngj parku krajobrazowego granica zewnetrznego terenu strefy ochrony posredniej ujecia wody
—_— granica zespolu przyredniczo-krajobrazowego WARUNK] PODLO?A BUDOWLANEGO
e granica projektowanego zespolu przyrodniczo-krajobrazowsgs -
= L= granica rezerwatu przyrody: L - ledny " korzystne
(| e granica projektowanego rezerwatu przyrady
(1] uzytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha ) niekarzystne, utrudniajgce budownictwo
& pomnik przyrody zywej i
& projektowany pomnik przyrody ywej E///;//’:fj osuwiska
v pomnik przyrody nieozywionej PR
v projektowany pomnik przyrody nisozywionej obszary niewaloryzowane
2] proponowane stanowisko dokumentacyjne przyrody niaciwions;
+ glaz narzutowy o $rednicy > 1,5 m
~ jaskinia

Zabytkowe obiekty chronione:
stanowisko archeclcgiczne

ﬁ sakraine

&) teren badan
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MAPA GEOSRODOWISKOWA
Arkusz Bielsko-Biala

oprac.przez Instytut Geologiczny w Warszawie w 2002r.
skala 1:50 000

OBJASNIENIA SYMBOLI

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
? srédio

grunty rolne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) Przebieg dziatu wodnego:

ve=——  drugiego rzedu
lasy ochronne w———cee=——=  trzeciego rzedu
CO granica istniejgcego zbiornika retencyjnego

lasy gospodarcze @p ujecie wéd powierzchniowych (k - komunaine, p - przemystowe)

Klasy czystosci wod w rzekach i jeziorach:

zielefi urzadzona 1l klasa

| v granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy —— 1l klasa
(PKBM - Park Krajobrazowy Beskidu Matego) wody pozakiasowe
(PKBS - Park Krajobrazowy Beskidu $laskiego)

granica zewngtrznego terenu strefy ochrony posredniej ujecia wody

sus Quse G oee granica strefy ochronnej parku krajobrazowego —r T
— e granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego WARUNKI PODLOZA BU DOWLANEGO
B il 1 a2 granica projektowanego zespolu przyrodniczo-krajobrazowege . -
— | — granica rezerwatu przyrody: L - le§ny korzystne
e { e granica projektowanego rezerwatu przyrody - -
O uzytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha - / niekorzystne, utrudniajgce budownictwo
ES pomnik przyrody zywej T T
B projektowany pomnik przyrody zywej /75///{5 osuwiska
v pomnik przyrody nieozywionej -
v projektowany pomnik przyrody nieozywionej obszary niewaloryzowane
i proponowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej
-¢— gtaz narzutowy o $rednicy > 1,5m
e jaskinia
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH

Nazwa tematu : Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotlowni rejonowej “Pod Grapa” w Zywcu
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STARDSTA ZYWIECKI
ul. Krasinskiego 13
34-300 va:t-:c

WOS.6540.6.2020 Zywiec, dnia 26.10.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art.80, art. 156 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z p6Zn. zmian.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U.z 2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Sady, dziatajacej
na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarzadu MZEC ,,EKOTERM” Sp.
7 0.0. 34-300 Zywiec, ul. Folwark 14, w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych

Starosta Zywiecki

orzeka

1. Zatwierdzi¢ ,,Projekt robét geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno
— inzynierskich terenu pod planowana budowe budynku kogeneracji wraz
z instalacjami na terenie kotlowni rejonowej ,,Pod Grapa” w Zywcu w ramach
inwestycji pn. ,Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Zywca —
modernizacja zrodla ciepla z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”,
wykonany przez Panig mgr inz. Ewe Sady upr. nr VII-1324 i Pana mgr inz. Adama
Sady upr. CUG nr VII-1093.

2. W/w projekt zatwierdza si¢ na okres do dnia 31.10.2021 r.

Celem projektowanych roboét jest rozpoznanie warunkoéw hydrogeologicznych i geologiczno —
inzynierskich terenu pod planowang budowe budynku kogeneracji wraz z instalacjami
na terenie kotlowni rejonowej ,,Pod Grapg” w Zywecu.
Zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie:
- 2 otworow badawczych do glebokosci 7,0 m ppt kazdy, systemem mechanicznym
obrotowym na sucho, $rednicg 132 mm.
Laczny metraz — 14,0 mb.
- oprébowanie wyrobiska:
~ pobdr prob NU nie rzadziej niz co 1,0 m lub przy kazdej zmianie litologicznej warstwy —
ok. 14 prob,
~ pobdr prob NNS do cylindréw z gruntow prochniczych — 2 proby,
~ pobor prob NW dla okreslenia wlasnosci fizykomechanicznych — 3 préby,
~ pobor proby wody w przypadku wystgpler;la warstwy wodonosnej do glebokosci 3,0 m
ppt — 1 proba,
- likwidacja wykonanych wyrobisk,
- badania laboratoryjne gruntéw obejmujace nastepujace oznaczenia:
analiza makroskopowa gruntow,
wilgotnos¢ naturalna - 3 oznaczenia,
zawartos¢ czesci organicznych Iom — 1 0znaczenie,
stopien plastycznosci I — 3 oznaczenia,
kat tarcia wewnetrznego @u 1 spdjnosé cu — 2 oznaczenia,
modut scisliwosci pierwotnej i wtornej M, i M — 2 oznaczenia,
analiza wody pod katem jej agresywnosci wzgledem konstrukcji betonowych - 1
oznaczenie.
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- prace geodezyjne:
wytyczenie wyrobiska i niwelacja powykonawcza,
- dozdr geologiczny nad prowadzonymi robotami,
- opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

Uwagi i zalecenia:

Przypomina si¢ Inwestorowi o obowigzku:

- zgloszenia Staro$cie Zywieckiemu i Burmistrzowi Miasta Zywiec zamiaru przystapienia
do wykonywania robot geologicznych - zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze. Zgloszenia nalezy dokonad na pismie, najpoiniej na 2
tygodnie prze zamierzonym terminem rozpoczecia robot; winno ono zawierac: termin
rozpoczecia i zakonczenia robdt, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczqce robot
geologicznych oraz imiona i nazwiska osob sprawujqcych dozor i kierownictwo, a takze
numery swiadectw stwierdzajqcych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci.

Uzasadnienie:
Zadaniem projektowanych robot jest rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych

i geologiczno — inzynierskich terenu pod planowang budowe budynku kogeneracji

wraz z instalacjami na terenie kottowni rejonowej ,,Pod Grapa” w Zywecu.

Projekt decyzji zostal pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Zywiec —
Postanowienie znak” 10S-08.6540.5.2020 z dnia 20.10.2020 r.

Projekt robét geologicznych opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotlowych wymagan dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. nr 288, poz. 1696 z p6zn. zmian.) i w zwigzku z tym orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bielsku - Bialej, wniesione za posrednictwem Starosty
Zywieckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

z up{)SIARDSTY

mgrinz. tg@rzata Hutyra
GEOLOG POWIATOWY

Otrzymuja:
.@ Pani Ewa Sady — pelnomocnik Zarzadu MZEC EKOTERM
ul. Niecala 22, 43-360 Bystra
1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slqskiego — Geolog Wojewodzki
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice ePUAP
3. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa ePUAP



4.  Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie ul. Lukasiewicza 3, 31-429 Krakéw ePUAP
5. ala

Za wydang decyzje pobrano oplate skarbowg w kwocie 10 =, zgodnie z ustawq =z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTOW
STAROSTWA POWIATOWEGO W ZYWCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
pr;epfﬂywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) pragniemy
poinformowac, iz:

L
2,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zywiecki — Starostwo Powiatowe w Zywcu,
z siedziba w Zywecu, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec.

Administrator  wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, zktorym mozna sie kontaktowa¢ w sprawach
zwiazanych z danymi osobowymi, ktérym jest Helena Miodonska, dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe
w Zywcu, ul. Krasifiskiego 13, adres e-mail: iod@zywiec.powiat.pl, nr tel. 33 860 50 18.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonywania zadan publicznych realizowanych przez
Administratora na podstawie art.6, 9 oraz 10 og\gPr/lego rozporzadzenia o ochronie danych w ramach
kompetencji nadanych na podstawie przepisOw prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania -danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda do momentu wygasnigcia podstawy prawnej przetwarzania
z wylaczeniem celow statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszlych roszczen administratora. Dane
beda przetwarzane w szczegélnosci przez czas okreslony Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 'edngritych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych. Wprzy‘padkuvgnych przetwarzanych na
podstawie zgody dane beda przetwarzane przez okres jej obowiazywania, tj. do czasu odwolania zgody.

Posiada Pani/Pan, w przypadkach okreslonych przepisami prawa, prawo dostgpu do tresci swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jezeli przetwarzanie danych odbywa sie na
podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do odwotlania zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych C])sobo ch.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy prawa jest
obowiazkowe. W pozostalym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.




SLASKI KOMENDANT WOJEW( )DZKI
SANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Katowice

ST T el 478515 00 Katowice, dnia 7 wrzesnia 2022 roku
WPZ.52840.1:163.2022.MK

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapiséw art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 735 z pbZniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 869
z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z trescia §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku sporzadzonego przez Pana
Marcina Wyrzykowskiego, ul. Stowikéw 17, 41-200 Sosnowiec, jako pefnomocnika Miejskiego
Zaktadu Energetyki Cieplnej ..EKOTERM” Spéiki z o.0., z siedziba w Zywcu przy ul. Folwark 14,
w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spefnienia wymagai
bezpieczenstwa pozarowego W budynku (budynek kottowni i budynek wielofunkcyjny),
zlokalizowanym w Zywcu przy ul. Folwark 14, stosownie do wnioskoéw przedtozonego opracowania
pod tytutem: , Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpoZarowego w zakresie innego
spelnienia wymagarn warunkéw  technicznych budynku kottowni i budynku wielofunkcyjnego
zlokalizowanego na terenie Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej ,, Ekoterm” przy ul. Folwark 14,
34-300 Zywiec”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych —
mgr. inz. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr. inz. Stanistawa Nardelli,

postanawiam

wyrazié¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— szerokosci biegéw i spocznikéw klatki schodowej (§68 ust. 1),

— wyposazenia w instalacj¢ awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego (§181 ust. 3 pkt 1 ppkt e),

- wykonania przeciwpozarowego wylacznika pradu (§183 ust. 2),

— wymaganej klasy odpornosci pozarowej dla calego budynku (§212 ust. 4, w nawigzaniu do §216
ust. 1),

_ szerokoéci drzwi stanowiacych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen (§239 ust. 1),

— szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z klatki schodowej (§239 ust. 4),

— Kklasy odpornosci ogniowej schodéw wewnetrznych (§249 ust. 3 pkt 1),

— dlugoéci dojscia ewakuacyjnego, liczonego po poziomej drodze ewakuacyjnej (§256 ust.3),

w sposOb inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,

w szczegblno$ci wskutek zrealizowania nastepujacych zadai wynikajacych z przyjetej koncepcji

bezpieczenstwa:

1) zapewnienia ochrony budynku (ochrona calkowita) poprzez system sygnalizacji pozarowej,
w postaci recznych ostrzegaczy pozarowych oraz czujek pozarowych, zlokalizowanych
w okreslonych w tresci ,,Ekspertyzy technicznej...” pomieszczeniach, realizujacy funkcje
wykonawcze zgodnie z przyj¢tym scenariuszem pozarowym, w szczegélnosci powodujacy:
a) wyemitowanie sygnalu ostrzegawczego poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne,
b) przekazanie informacji o wystgpujacym zagrozeniu do pomieszczenia AK.P,
wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcs do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;
2) zabezpieczenia istniejacej klatki schodowej poprzez:
a) wydzielenie jej $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60/EI 60, zgodnie
z czescig rysunkowq ,, Ekspertyzy technicznej... S
b) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30S,
wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej ,, Ekspertyzy
technicznej...”,
¢) zabezpieczenie konstrukeji nosnej schodéw do klasy odpornosci ogniowej R60, wedlug
rozwiqzania systemowego;
3) zabezpieczenia nieoslonigtych elementow konstrukeji budynku do klasy odpornosci ogniowej
R 120, zgodnie z czescig rysunkowq ., Ekspertyzy technicznej...”;



4) wydzielenia pozarowego istniejacego pomieszczenia ruchu elektrycznego poprzez:

a) elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej EI 120/REI 120,

b) zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukeji do klasy odpornosci ogniowej R 120,
wedlug rozwigzania systemowego,

¢) zabudowg drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 60, wyposazonych
w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ,, Ekspertyzy technicznej...”,

d) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w elementy do klasy
odpornoSci ogniowej co najmniej EI 120 (EIS 120 - dla Klap odcinajgcych przejsé
wentylacyjnych);

5) wydzielenia pozarowego projektowanych pomieszczen ruchu elektrycznego poprzez:

a) elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

b) zabudowe drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 60, wyposazonych
W samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ,, Ekspertyzy technicznej...”,

¢) zabezpieczenie przejéé¢ instalacyjnych przechodzgcych przez w/w elementy do klasy
odpornoSci ogniowej co najmniej EI 120 (EIS 120 - dla Klap odcinajacych przejsé
wentylacyjnych);

6) wyposazenia budynku, zgodnie z czescig tekstowy ,, Ekspertyzy technicznej...”, w awaryjne
ofwietlenie ewakuacyjne, spekniajgce wymagania norm PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawey do spraw zabezpieczei przeciwpozarowych;

7) zmodernizowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, poprzez zabudowanie
w budynku hydrantéw 52 z wezem plaskoskladanym, na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

8) prowadzenia nowych tras kablowych w sposob ograniczajacy mozliwosé¢ rozprzestrzeniania
si¢ ognia poprzez wykonanie ich z materialow niepalnych oraz stosowania kabli o powloce
posiadajacej co najmniej zwigkszong odporno$é na rozprzestrzenianie plomienia,
spelniajgcych wymagania normy SEP-E-007:2017-09;

9) wyposazenia pomieszczenia A.K.P (pomieszczenie nr 1.02) w aparaty powietrzne
nadci$nieniowe, w ilo$ci co najmniej 3 sztuk, umieszczone w oznakowanej szafce;

10) zawarcia w opracowanej dla budynku Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego:

a) szczegélowych procedur przeprowadzania ewakuacji,
b) szczeglowych procedur postepowania na wypadek pozaru,
¢) szczegblowych procedur odlaczenia doplywu pradu do poszczegélnych obwodéw i instalacji.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa poiarowego, nalezy spelni¢é w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia, w zwiazku
z uwzglednieniem w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gloéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie za moim poérednictwem w terminie siedmiu dni od Jjego doreczenia.

Otrzymuje:
@) Marcin Wyrzykowski
ul. Stowikow 17
41-200 Sosnowiec (+/ egzemplarz ekspertyzy) — ZPO,

Do wiadomosci:
1) KP PSP Zywiec (+1 egzemplarz ekspertyzy),
2) KW PSP Katowice WPZ — a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).




Zgodnie z art. 13 ust. 112, art. 14 ust. 1i 2 ogblnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuje, ze w Komendzie
Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach:

1.

2.

3

ha

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewd6dzki Panstwowej Strazy

Pozarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).

W Komendzie Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych — Renata

Biatas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe begda przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit ¢, d i e RODO w celu rozpoznawania

zagrozen pozarowych i innych miejscowych zagrozef.

Odbiorcami danych moga by¢ organy do tego uprawnione na podstawie przepisow prawa.

Dane osobowe podlegaja przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania, a takze sg przechowywane

wylacznie przez okres niezbgdny do realizacji ww. celow, nie krocej niz w czasie wskazanym w przepisach

o archiwizacji.

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) zadania dostgpu do tresci swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193

Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jezeli uzna Pani/Pan,
¢ przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do parstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 114 RODO.






EKSPERTYZA TECHNICZNA W ASPEKCIE

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA
ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA’ DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

Zakres prac:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTLOWNI POLEGAJACA NA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH KOTLOW
WEGLOWYCH | MONTAZU W ICH MIEJSCE TRZECH KOTLOW GAZOWYCH O MOCACH 2 X 11.8 MW, 1 X 5.0 MW,
LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO SKtADU WEGLA | BUDOWA W TYM MIEJSCU KOTEOWNI BIOMASOWEJ O MOCY 1.5
MW WRAZ ZE SKLADEM BIOAMSY ORAZ KOGENERACJI O MOCY 2 X 2,2/2.29 MW ORAZ 1 X 2.3/2.5 MW WRAZ ZE
WSZYSTKIMI TOWARZYSZACYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI ORAZ INSTALACYJNYMI

WYKONAWCA: Zbigniew JASTRZEBSKI

GLIWICE , 07.2021 R.



Spis tresci:

1.

2.

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejacego

Ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji

Zakres robot budowlanych objetych projektem wstepnym

Zakres robét budowlanych i projektowych objetych ekspertyzg

Analiza konstrukcji obiektu w aspekcie nowych projektowanych obcigzen
Posadowienie budynkéw biomasy i silnikow kogeneracyjnych

Podsumowanie i wnioski



1.Podstawa opracowania

1.1 Fragmenty dokumentagii archiwalnej ,Budowa rejon ciepta w Zywcu , pod grapg — budynek kottowni ,-projekt
techniczny wykonany przez Wojewoddzkie Biuro Projektéw w Zabrzu w 1978 roku.

1.2 Wizja lokalna na obiekcie

1.3 Projekt inwestycji wykonany przez Biuro Architektoniczne ABM —Projektowanie Architektoniczne , wycena
nieruchomosci ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C. z Gliwic na zlecenie inwestora - Miejski Zaktad
Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z.0.0. z siedzibg przy ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec.

1.4 Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. Zmianami

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. Zmianami

1.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462)

1.7Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80,

kazdy

1.8 Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktdrego dotyczy niniejsza
dokumentacja

2. Opis stanu istniejgcego.

Opis techniczny ]
do projektu konstrukcji stalowych budynku kottowni wraz z budynkiem wielofunkcyjnym w Zywcu

1. Zleceniodawca: RDRM i OW w Bielsku

2. Podstawa opracowania: Umowa Ze-7237/0C/76
Wytyczne technologiczne opracowane przez WBP Zabrze

3. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji stalowych budynku kottowni wraz z budynkiem
wielofunkcyjnym.

4. QOgolny opis obiektu:

4.1 Budynek kottowni:
Budynek 4-ro nawowy w catosci zaprojektowany w konstrukcji stalowej, spawane;.

Fundamenty zelbetowe — na palach wierconych @ 900. Nawa pomp jednokondygnacyjna o
wymiarach modularnych 7,50x36,0 m i wysokosci 8,0 m. Wyposazona w suwnice reczng o
udzwigu Q=5,0T.

Rozpietos¢ osiowa suwnicy 6,50 m.

Nawa bunkrow 4-kondygnacyjna, o wymiarach 6,0x36,0 m i wysokosci okoto 25,0 m,
wyposazona w wciggnik reczny przejezdny o udzwigu Q=3,0 T.

Nawa kottéw 2-kondygnacyjna, o wymiarach 12,0x36,0 m i wysokosci 20,80 m, réwniez
wyposazona jest w wciggnik reczny, przejezdny o udzwigu Q = 3,0 T.

Nawa odzuzlania jednokondygnacyjna o wymiarach 3,0 x36,0 m i wysokosci 4,50 m.

Gtéwne elementy nosne stanowig poprzeczne ramy nawy bunkréw, na ktérych wspierajg sie
tréjprzegubowe ramy nawy pomp i nawy kottow.

W nawie bunkréw zawieszone zostaty 3 stalowe bunkry o objetosci 213 m? kazdy. Sciany
ostonowe z ptyt PW-8/B produkcji ,Metalplast’. Stropodach z blach fatdowych ocieplonych.
Stropy na poz. +4,50+19,0 m betonowe na blachach fatdowych.

Na poziomie +8,20+11,20 m pomosty obstugi z ptyt azurowych pomostowych produkciji
Energomontaz — Potudnie w Katowicach.

4.2Budynek wielofunkcyjny
Zaprojektowany w konstrukcji stalowej szkieletowej.



Czes$¢ nizsza bez podpiwniczenia dwukondygnacyjna i trzynawowa posiada w nawie
srodkowej rame w weztach sztywnych i utwierdzong w fundamentach.

Nawy boczne zaprojektowane jako uktady stupowe ryglowe, o przegubowych potgczeniach
w weztach. Siatka stupéw 6,0x6,0 m. W ptaszczyznie ramy gtdwnej stezeniem pionowym
poprzecznym do osi budynku jest rama sztywna w nawie Srodkowej, natomiast stezenie
pionowe réwnolegte do osi budynku stanowig rygle podiuzne zamocowane w sposob
sztywny w stupach w poziomach stropu i stropodachu. Omawiana cze$¢ wtasna budynku
posiada dwustronny spadek dachu o pochyleniu 10% uzyskany przy zastosowaniu
pochytych rygli stalowych.

W obrebie budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano klatke schodowg w konstrukciji
stalowej, ktora stuzy takze dla budynku kottowni, do ktérej przylega budynek wielofunkcyjny.
W klatce schodowej przewidziano (wg. projektu technologicznego) elewator i zbiornik na
wegiel oraz cze$¢ transportera, a zatem z tego wzgledu klatka posiada wysokos¢ okoto 27,5
m ponad poziom £0,00.

Klatke schodowg stanowig dwie ramy wielokondygnacyjne o rozpietosci: dotem — 4,5 m,
gora 6,0 m i rozstawie w osiach ram — 6,0 m.

Ramy w weztach sztywnych i stupach dolnych zamocowanych w fundamentach. Stezenia
prostopadie do ptaszczyzn ram gtéwnych stanowig rygle z dwuteownikéw walcowanych,
potgczonych ze stupami w sposéb sztywny.

Sciany ostonowe — z blach PW8 — ,Metalplast” — mocowane do rygli $ciennych.

Biegi schoddw z ceownikéw walcowanych, stopnie betonowe w obudowie z blach stalowych.
Podesty z ptyt Zelbetowych wykonywanych w miejscu wbudowania.

Pokrycia dachu — blachami faldowymi i ociepleniem — wg. projektu architektonicznego.
Szczegoty konstrukcyjne — na odpowiednich rysunkach.

Stropy na poz. 0,00 + 18,25 oraz + 22,50 m.

5. Opis elementéw konstrukcji

5.1Budynek kottowni

5.1.1Nawa pomp
Stupy dwuteowe, spawane z blach. Belki podsuwnicowe 2z profili dwuteowych
walcowanych wzmocnionych naktadka.
Rygle stropodachu i ptatwie z profili dwuteowych walcowanych.
Stezenie potaciowe dachu i stezenie pionowe stupéw z kgtownikéw.

5.1.2Nawa bunkréw
Stupy i rygle ram z profili dwuteowych, spawanych z blach. Bunkry na opat z blach
uzebrowanych profilami walcowanymi.
Poprzeczne $ciany pionowe bunkréw stanowig rownoczesnie rygle ram.
Leje zsypowe bunkrow dodatkowo wytozone blachg stalowg grubosci 2 mm spawang
punktowo (spoiny otworowe) do poszycia leja.
Stezenie pionowe stupow portalowe, wzglednie krzyzowe z podwdjnych ceownikéw
zespawanych z soba.
Rama goérna wykonana z profili dwuteowych walcowanych. Stezenie ramy goérnej
potaciowe i pionowe z kgtownikéw.

5.1.3Nawa kottow
Rygle dachowe i stupy z profili dwuteowych spawanych z blach. Stezenie potaciowe i
pionowe z katownikow.
Rygle Scian ryglowych z podwdéjnych ceownikéw zespawanych z soba.

5.1.4Nawa odzuzlania
Ptatwie, rygle i stupy z profili dwuteowych, walcowanych.
5.2 Budynek wielofunkcyjny
Czes$€ nizsza
Stupy z profili spawanych HKS-300-1 i PBS-300 produkowanych przez Hute Pokéj w Zabrzu.
Rygle z dwuteownikéw walcowanych i z blach naktadkowych o grubosci 10 mm.
Czes¢ wyzsza (klatka schodowa)
Stupy z profili dwuteowych spawanych z blach.
Rygle z dwuteownikéw walcowanych oraz z dwuteownikédw walcowanych i blach
naktadkowych. Rygle stezajgce prostopadie do ptaszczyzn ram — takze z dwuteownikdw
walcowanych. Belki podestowe, stropowe, ptatwie — z dwuteownikéw walcowanych.




W stropie na poziomie +22,50 m zastosowano 2 belki podtrzymujgce tej i strop — z dwédch
ceownikéw spawanych do siebie pétkami.
Rygle scienne — z dwéch ceownikdéw 160 spawanych do siebie pétkami.

6. Materiaty konstrukcyjne
Stal St3S, St3Sx,St3SY.

3. Dane dotyczgce fundamentowania obiektu.

Podstawa:
Dokumentacja technicznych badan podtoza opracowana przez Geoprojekt Krakow w 1977 r.
Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt palowania fundamentéw i kanatéw budynku kottowni
orazbudynku wielofunkcyjnego.

4. Warunki hydrogeologiczne

Wg dokumentacji technicznych badan podioze w poziomie posadowienia zalegajg grunty
organiczne o zréznicowanej migzszosci, nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.
Warstwa nosna (XI) sktadajgca sie z glin i itbw potzwartych oraz zwartych zalega na zmiennym
poziomie o rzednej 368,0 mnpm do 362,50 mnpm, tzn. 3,5- 9,0 m ponizej przyjetego poziomu
zerowego kottowni 0,0 = 371,50 mnpm. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia a lokalne przecieki winny ulec likwidacji po wykonaniu odwodnienia skarpy
powyzej placu naweglania.

5. Ogolny opis konstrukciji
5.1 Kottownia
Kottownie zaprojektowano w konstrukcji stalowej spawanej. Giéwnym elementem nosnym jest
wielopietrowa rama nawy bunkréw. O konstrukcje nawy bunkrow wspierajg sie z jednej strony
konstrukcja nawy kottow i odzuzlania, a z drugiej strony konstrukcja przepompowni.
Sciany ostonowe z ptyt PW 8/B.
Stropy betonowe na belkach fatdowych.
Ponizej poziomu + 0,60 m Sciany betonowe.
poprzeczne trzynawowe $Sciany ostonowe z prefabrykowanych ocieplonych piyt Zelbetowych.
52 Stropodach i strop z prefabrykowanych

Zaprojektowano réwniez w konstrukcji szkieletowej stalowej. Ustréj nosny stanowig

6. Fundamenty
Ze wzgledu na bardzo stabe wilasciwosci nosne gornych warstw gruntu zaprojektowano

posadowienie na wierconych palach wielkosrednicowych & 900 mm.

Jedynie fundamenty stupéw nawy odzuzlania, fundamenty matych pomp i wentylatoréow
zaprojektowano jako posadowione bezposrednio na gruncie.

Ze wzgledu na zrdznicowany poziom zalegania gruntdw nosnych i zréznicowany zadany
udzwig pola przewiduje sie wykonanie pali o dtugosci 6,0-11,0 m.

Rzedne pozioméw gtowicy pola, zagtebienie w gruncie nodnym, oraz zgdany udzwig oznaczono
dokfadnie na planie palowania.

Wszystkie fundamenty zaprojektowano jako blokowe, wzglednie ptytowe i stanowig one
réwnoczesnie zwienczenie pali.

Nalezy wykonaé prébne obcigzenie pali zgodnie z wytycznymi techn. — bud. Projektowanie i
wykonywanie pali wielkosrednicowych wydanymi przez Ministerstwo Komunikacji Warszawa
1975r.

7. Kanaty
W zaleznosci od wymiaréw zaprojektowano $ciany i dno zelbetowe, wzglednie betonowe.

Przykrycie kanatdbw w zaleznosci od przeznaczenia zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi
wzgl. blachg zeberkows.

8. Materiaty konstrukcyjne
Stal zbrojeniowa A-O StO i A-lll 34 GS

Beton zwirowy B 150 i B 200.



Stal konstrukcyjna St3SX.

3. Ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji

Obiekt utrzymany jest w stanie bardzo dobrym.

Obiekt wykazuje jedynie zuzycie naturalne wynikajgce z eksploatacji obiektu . Brak jest jakich kol wiek
uszkodzen konstrukcji majgcych wptyw na jego wytrzymatosc .

Obiekt nadaje sie do przebudowy.

4. Zakres robot budowlanych objetych projektem

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbioérki:

demontaz/rozbiorka systemu, urzgdzen i instalacji stuzgcych do odprowadzania spalin z
istniejgcych kottow weglowych przeznaczonych do demontazu;

demontaz systemu naweglania potozonego w obrebie istniejgcego placu weglowego;

w obrebie istniejgcego budynku cieptowni:

demontaz wszystkich istniejgcych kottdow weglowych wraz z instalacjami towarzyszgcymi oraz
osprzetem;

demontaz systemu, urzadzen i instalacji odzuzlania

demontaz systemu, urzadzenh i instalacji naweglania potozonej w gérnej czesci hali cieptowni
oraz w klatce schodowej;

demontaz elementéw konstrukcji oraz obudéw w obrebie hali cieptowniczej wraz z
demontazem kottéw celem montazu nowych urzadzen wytworczych;

demontaz elementéw konstrukcyjnych przewidzianych do wymiany/przebudowy w tym miedzy
innymi cze$ciowy demontaz konstrukcji i pokrycia dachowego nad halg kottow

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejgcych $cian ostonowych w wymaganym
przez przebudowe zakresie

demontaz Scian dziatowych (zostang wskazane szczegdtowo w projekcie budowlanym i
wykonawczym)

demontaz czesci istniejgcego wyposazenia sanitarnego, instalacyjnego oraz technicznego
(zostang wskazane szczegdtowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane i montazowe:

przebudowa/dostosowanie istniejgcej nawierzchni placu skladowego celem dostosowania do
petnienia nowej funkcji sktadowej oraz dojscia, dojazdu i drogi pozarowej;

budowa kottowni biomasowejo mocy nominalnej okoto 1.5MW1t oraz budowa tymczasowego
magazynu opatu wyposazonego w ruchomg podtoge oraz tasmociaggi w obrebie istniejgcego
placu weglowego (po usunigeciu wegla), z osprzetem, uktadami AKPIiA oraz wszelkimi
niezbednymi instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowa budynku kottowni silnikdw kogeneracyjnych w obrebie istniejacego placu weglowego
(po usunieciu wegla), z osprzetem, uktadami AKPIA oraz wszelkimi niezbednymi instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

budowa uktadu multicyklonéw wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin;

budowa komina wolnostojgcego o wysokosci ok. 30 m wraz z kanatami spalin i wentylatorami
spalin;

lokalizacja sktadowiska biomasy w obrebie istniejgcego placu weglowego (po usunieciu
wegla)

budowa rurociggu tgczacego projektowane kottownie z istniejgca cieptownig;

budowa niezbednego oswietlenia terenowego,

budowa/montaz zbiornikdw na wode technologiczng o pojemnosci ok. 160 m? stanowigcych
bufor/stabilizator pracy uktadu kogeneraciji;

budowa kominéw odprowadzajgcych spaliny z nowych zrédet wytworczych;

Przebudowa istniejgcego budynku cieptowni:



e przebudowa stropéw pod halg cieptowniczg celem umieszczenia projektowanych nowych
zrodet wytwoérczych

e przebudowa wskazanych elementéw konstrukcyjnych oraz $cian dziatowych (zostang
wskazane szczegotowo w projekcie technicznym i wykonawczym)

* montaz nowych Scian ostonowych, stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej w niezbednych zakresie okreslonym przebudowg (szczegdly w projekcie
technicznym i wykonawczym);

* montaz nowych elementéw wykonczenia wnetrza (szczegoty w projekcie technicznym)

* montaz nowych kottdbw gazowych stanowigcych szczytowe zrodio ciepta wraz osprzetem,
instalacjami oraz AKPIA, w tym:

¢ Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,

¢ Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

Budowa budynku kottowni silnikow kogeneracyjnych:

* montaz 3 szt. kogeneratorowo tgcznej mocy elektrycznej 6.7 MWe i cieplnej okoto 7.0 Mwt,
wraz osprzetem, instalacjami oraz AKPIA, w tym:

* kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MW1) - dwie jednostki

e kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWH1) - jedna jednostka

* budowa obudowy akustycznej i przeciwpozarowej kogeneratoréw postaci w $cian i stropu

* montaz uktadéw chtodzgcych/wentylacyjnych obstugujgcych kogeneratory

* montaz uktadéw wydechowych wydalajgcych spaliny z kogeneratoréw (lokalizacja na stropie
pomieszczenia kogeneratorow z wyprowadzeniem kominéw ponad dach)

* montaz/budowa pomostu technicznego dla potrzeb montazu jednego z nowych kottow

* montaz wszelkich niezbednych instalacji, urzgdzen i wyposazenia niezbednych do dziatania
nowoprojektownych zrédet wytwérczych i kogeneratorow

Budowa budynku kottowni biomasy:

* montaz kotta na biomase o mocy 1,5 MW

¢ budowa obudowy akustycznej i przeciwpozarowej kogeneratoréw postaci w $cian i stropu

* budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytgczy oraz innej niezbednej
infrastruktury technicznej

5. Zakres robé6t budowlanych i projektowych objetych ekspertyza
Ekspertyza odnosi sie do oznaczonych ponizej elementéw konstrukcji budynku zwigzanych z :

1. Przebudows istniejgcego budynku cieptowni:

e przebudowg stropéw pod halg cieptowniczg celem umieszczenia projektowanych
nowych zrédet wytworczych

e przebudowg stropu w gornej czesci budynku cieptowni celem umieszczenia ukladow
wentylacyjnych dla uktadéw kogeneracyjnych wraz z systemem rekuperacji celem
wykorzystania ciepta dla potrzeb wiasnych

* montazem nowych kottdbw gazowych stanowigcych szczytowe zrédio ciepta wraz
osprzetem, instalacjami oraz AKPIA, w tym:

*  Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,

¢ Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

2. Budowa budynku kottowni silnikéw kogeneracyjnych:
* montazem 3 szt. kogeneratoréwo tgcznej mocy elektrycznej 6.700 MWe i cieplnej okoto
7.0  Mwt, wraz osprzetem, instalacjami oraz AKPIA, w tym:
* kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MW1) - dwie jednostki
* kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWH1) - jedna jednostka
* budowg obudowy akustycznej i przeciwpozarowej kogeneratorow postaci $cian i stropu

3. Budowg budynku kottowni biomasy:
* montaz kotta na biomase o mocy 1,5 MW
* budowa obudowy akustycznej i przeciwpozarowej kogeneratoréow postaci w $cian i stropu



* budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej
niezbednej infrastruktury technicznej

6. Analiza konstrukcji budynku istniejgcej kottowni w aspekcie nowych projektowanych
obciazen

Przeanalizowano dokumentacje [1.1] pod kgtem mozliwosci zabudowy projektowanych kottéw gazowych
na istniejgcych fundamentach ramowych kottéw weglowych w b udynku istniejgcej cieptowni.

Wykonano obliczenia mas konstrukcji zabudowanych na istniejgcych fundamentach.
Zabudowany obecnie ciezar konstrukgiji:

- konstrukcja stalowa wsporcza dla urzgdzen kotta

-wentylatory powietrza

- wentylatory powietrza wtérnego

- ciezar kotla

Wynosi razem 140441,0 kg ( 140,4 t)

Maksymalny ciezar montowanego kotta gazowego wynosi 33,1 t . Jest wielokrotnie |zejszy.
Projektowana nowa plyta fundamentowa pod kotly o rzucie 22.0 m2 i grubosci 0.5 m posiada ciezar :
22,0 x0.5 x24,5 kN=269,0 kN tj okoto 26,9 t.

Razem projektowane obcigzenie istniejgce fundamentu pod kotty ma obcigzenie:

33,1 + 26,9=60,0t < 140,4 t.

Istniejgce fundamenty kottow weglowych nadaja sie do posadowienia projektowanych kottow
gazowych.

7. Posadowienie budynkéw biomasy i silnikow ko generacyjnych

Ze wzgledu na stabe wtasciwo$ci nosne gornych warstw gruntu nalezy budynki biomasy i Kogeneraciji
posadowi¢ na ptytach fundamentowych.

Dla budynku biomasy ptyty fundamentowe wraz z murami oporowymi stanowig zabezpieczenie obiektow
przed ewentualnymi osuwiskami mas ziemnych wystepujgcych w tym terenie.

Dla budynku silnikoéw ko generacyjnych wrazliwych na fundamentowanie ptyta fundamentowa wraz z
szkieletowg konstrukcja nosna zapewnig brak odksztatcen poziomych i pionowych.

8. Podsumowanie i wnioski
1. Istniejacy budynek kottowni weglowej jest w bardzo dobrym stanie technicznym

2. Projektowane obcigzenia istniejgcych fundamentéw kottéw weglowych nadaja sie do posadowienia
nowych kottdw gazowych.

3. Projektowane obcigzenia nie spowodujg przyrostu obcigzen i nie spowodujg zagrozenia
uzytkowania obiektu
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

1. Cel i zakres pracy

Celem opracowania byto okreslenie mozliwego zakresu oddziatywania hatasu
bedgcego wynikiem eksploatacji projektowanego uktadu kogeneracyjnego i instalaciji
produkcji ciepta z biomasy w Miejskim Zaktadzie Energetyki Cieplnej EKOTERM w
Zywcu.

Zakres pracy obejmowat analize akustyczng dla pory dziennej i nocne;.

2. Podstawa prawna i metodyka wykonania analizy

Metoda obliczeniowa uzyta do wykonania analizy oparta jest o model
rozprzestrzeniania sie dzwieku w $rodowisku zawarty w normie PN-ISO 9613-2
Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Metoda ta
jest zalecana przez Ministra Srodowiska jako referencyjna do wykonywania obliczen
rozprzestrzeniania sie hatasu przemystowego w $rodowisku. Ww. norma specyfikuje
inzynierskie metody obliczania ttumienia w czasie rozprzestrzeniania sie dzwieku
przy uwzglednieniu odchylenia geometrycznego, absorpcji atmosferycznej i odbicia

powierzchniowego.

Jako dane wejsciowe do powyzszej metody obliczeniowej wykorzystano informacje o
potozeniu zrodta emisji hatasu, potozeniu przeszkdd na drodze propagacji poziomu
dzwieku wynikajgce z uksztattowania terenu i istniejgcych obiektow odbijajgcych
dzwiek, informacje o pokryciu terenu majgce zwigzek z ttumieniem dzwieku oraz

dane akustyczne opisujgce zrodta hatasu pozyskane od zleceniodawcy.

Do okreslenia mocy akustycznej liniowych zrédet hatasu (ruch pojazdéw)
wykorzystano dane zawarte w Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008
zgodng z PN-ISO 9613-2. Obliczenia prowadzono przy uzyciu programu LEQ
Professional wersja 6G-2019 firmy Soft-P realizujgcym wymagang metodyke, o ktérej

mowa powyze;.

Na podstawie kompletnego modelu akustycznego wykonano obliczenia rozktadu
hatasu w otoczeniu omawianej instalacji. Obliczenia wykonano na referencyjnej

wysokosci 4 m n.p.t. Rozdzielczo$¢ siatki obliczeniowej ustawiono na 5 m x 5 m.

3



Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla

inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”
Przyjety sredni wspodtczynnik ttumienia gruntu wynosi 0,5 — jak dla gruntu

mieszanego.

Obliczenia przeprowadzono dla warunkow meteorologicznych Sredniorocznych

wystepujgcych na danym obszarze, tj.: temperatura 10C, wilgotno$¢ 70 %.

3. Tereny chronione akustycznie

Najblizej potozone wzgledem obiektu tereny chronione akustycznie wystepujg w

kierunku potudniowo-zachodnim i zachodnim od planowanej instalacji.

Tereny w kierunku potudniowo-zachodnim zlokalizowane dziatce nr ewid. 2996/6
obreb Zywiec. Tereny te objete s3 ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzeni, zgodnie z ktorym, tereny te zaliczane sg do terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (oznaczenia na mapie planu:
2MN1).

Tereny w kierunku zachodnim zlokalizowane dziatce nr ewid. 2974/5 obreb Zywiec.
Tereny te objete sg ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni,
zgodnie z ktérym, tereny te zaliczane sg do terenéw zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej (oznaczenia na mapie planu: 2MN2).

Informacje zaczerpnieto zz UCHWALY NR 1X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych.

Zgodnie z Tabelg nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca
2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014r. Poz.
112) dla terendbw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej; wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego dopuszczalne poziomy hatasu wynoszg:

- Laeqp: 55 dB — dla pory dzienne;j

- Laegn: 45 dB — dla pory nocnej.
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hatasu.

Lp Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
Drogi lub linze kolejowe!? Pozostale obiekty 1 dualalnesc bedaca
zZrodiem halasu
Lawo Loawan Lawo Lyax
przedzial czasu przedzial czasu przedzial czasu przedzial czasu
odntesienia odmesiema odniesienia odmiesiena
owny owny rowny 8 najmmie; | rowny 1 najmnie)
16 godzinom 8 godzinom korzystoym korzysine)
godzinom dma godzime nocy
kolejno po sobie
nastepujacym

a) Strefa ochronna A" uzdro-
1 wiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy nueszka-
niowej jednorodzinne)

b) Tereny zabudowy zwiaza.
ne) ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i miodzieny™

¢) Tereny doméw opieki spo-
leczne;

d) Tereny szpitali w miastach

61 56 50 40

[3%]

a) Tereny zabudowy maeszka-
niowe) wielorodzinne; 1 za-
mieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodo-

3 wej 65 ] 55 45

¢) Tereny rekreacyjno-wypo-
crvnkowe?

d) Tereny mueszkamowo-ush-
gowe

Tereny w strefie srodmie)skie;
4 | miast powyzej 100 tys. muesz- 68 60 55 45
kancow®
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”
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Mapa 1. Potozenie terenéw chronionych wzgledem terenu planowanej inwestycji. Wskazano
réwniez lokalizacje punktéw obserwacyjnych P1 i P2, dla ktérych dokonywano obliczeh.

Opracowano na podstawie: https://mapy.geoportal.gov.pl

4. Zrodta hatasu

1. Hatas zwigzany z ruchem pojazdow po terenie zaktadu (zrodta liniowe).
Po terenie zaktadu bedg poruszac sie dwa rodzaje pojazdéw:

- pojazdy ciezarowe dowozgce biomase,

- tadowarka.

llo§¢ pojazdéw ciezarowych poruszajgcych sie po terenie zaktadu okreslono,
postugujgc sie zaktadang przez inwestora iloscig zuzywanego paliwa na godzine w
wysokosci 2 722 kg, co daje 65 328 kg na dobe.
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla

inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”
Zaktadajgc, ze tadownos¢ pojazdu ciezarowego wynosi 25 000 kg otrzymujemy: 65
328 kg / 25 000 kg = 2,6 poj./dobe. W zaokragleniu do catosci do obliczen przyjeto
liczbe 3 pojazdéw na dobe.

Pojazdy te bedg poruszaty sie jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 06:00 do 22:00

(w ciggu 16 godz.). co daje 2 pojazdy w ciggu 8 godzin odniesienia dla pory dzienne,.

llos¢ pojazddéw ciezarowych poruszajgcych sie po terenie inwestycji zdwojono celem
uwzglednienia operacji wywozu popiotu a nastepnie ponowie zdwojono celem
uwzgledniania wjazdu i wyjazdu kazdego z pojazdéw. Ostateczna ilo$¢ pojazdow
ciezarowych dowozgcych paliwo i wywozgcych popidt wyniosta 8 pojazdow

ciezarowych w ciggu 8 godzin czasu odniesienia w porze dzienne;.

Dla tadowarki przyjeto prace ciggta w czasie odniesienia w porze dziennej i nocnej
jako wariant najmniej korzystny pod wzgledem akustycznym, jaki moze wystgpic.
Poziom mocy akustycznej tadowarki dostarczajgcej biomase ze sktadowiska do
magazynu paliwa zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 28 maja 2007 zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzen uzywanych na zewnglrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 105 poz.718 ze zm.), nie moze przekroczy¢ wartosci

101 dB i takg wartos¢ wyjsciowg uzyto w modelu obliczeniowym.

Na potrzeby modelu obliczeniowego w oparciu o instrukcje ITB 338/2008 wyjsciowy
poziom mocy akustycznej pojazdéw ciezarowych dowozgcych paliwo i wywozgcych

popiot przyjeto w wysokosci podanej w Tabeli nr 2.

Tabela 2. Poziomy mocy akustycznej pojazdéw wg ITB 338.

Operacja Moc akustyczna Lus[dB(A)] Czas operagji [s]
start 105 5
. o hamowanie 100 3
Pojazdy cigzkie jazda po terenie 100 zalezy od dt. drogi i
(manewrowanie) predkosci pojazdu

Na podstawie powyzszych zatozen oraz znajomosci diugosci drog i predkosci
pojazdow przy pomocy programu obliczono rownowazng moc akustyczng liniowych
zrodet hatasu na terenie zaktadu w porze dziennej. Zestawienie parametrow

poszczegolnych odcinkow drog przedstawiono w Tabeli 3.




Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

Tabela 3. Parametry wyznaczonych odcinkéw drog.

Diugose | 0S¢ pojazdow ciezarowych w Réwnowazny poziom mocy
Symbol [r%] czasie 8 godz. odniesienia akustycznej
pory dziennej [dB]
L1 — tadowarka 21 Praca ciggta jednej tadowarki 101,0
L2 - tadowarka 21 8 66,9
L1 — dowdz biomasy 14 8 65,2

2. Hatas z punktowych zrédet hatasu.

Na terenie obiektu po realizacji inwestycji zrodtami punktowymi bedg 1 multicyklon, 1
szt. elektrofiltr i 1 wentylator spalin. Pracujgce na potrzeby kottowni biomasy.
Zgodnie z danymi dostarczonymi przez inwestora urzgdzenia te nie bedg emitowaty
poziomu hatasu wiekszego niz 85 dB z odlegto$ci 1 m. Po przeliczeniu na poziom

mocy akustycznej (model uproszczony) daje to Lwa = 93 dB(A).

Planuje sie instalacje urzadzen chtodzgcych, po 2 szt. na jeden ko generator. tgczna
ilos¢ chtodnic wyniesie 6 szt. i zostang zamontowane na dachu budynku
kogeneratorow. Zgodnie z kartami technicznymi moc akustyczna chtodnicy obiegu
db,

wysokotemperaturowego 90 dB. Kazdy z 3 kogeneratorow wyposazony bedzie w

niskotemperaturowego wyniesie 87 zas chtodnicy obiegu

chtodnice obiegu nisko i wysokotemperaturowego.

Tabela 4. Zestawienie parametréw punktowych zrodet emisji hatasu

Czas prac Poziom mocy
o . 2as pracy akustycznej po
. Wyjsciowy poziom zrodet w uwzalednieniu
L.p. Zrddio hatasu Symbol mocy akustycznej czasie czagsﬁ rac
odniesienia [dzien F/)noc)],
[dzien/noc]
[dB] [min] [dB]
1 Multicyklon Z1 93 480/60 93,0/93,0
2 Wentylator spalin Z2 93 480/60 93,0/93,0
3 | Elektrofiltr Z3 93 480/60 93,0/93,0
4 Chtodnica obiegu niskotemp. Z4 87 480/60 87,0/87,0
5 | Chtodnica obiegu wysokotemp. Z5 90 480/60 90,0/90,0
6 Chtodnica obiegu niskotemp. Z6 87 480/60 87,0/87,0
7 | Chtodnica obiegu wysokotemp. z7 90 480/60 90,0/90,0
8 | Chtodnica obiegu niskotemp. Z8 87 480/60 87,0/87,0
7 Chtodnica obiegu wysokotemp. Z9 90 480/60 90,0/90,0
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla

inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”

Przyjeto ciggta prace wszystkich urzgdzen punktowych jako wariant najmniej

korzystny pod wzgledem akustycznym.

3. Zrédta typu hala przemystowa.

Jako zrodto typu hala przemystowa uwzgledniony zostat budynek w ktorym
zainstalowane bedg urzgdzenia instalacji do produkcji ciepta z biomasy oraz budynek

kogeneratorow.

Poziom hatasu docierajgcy do $cian kottowni biomasy od wewnatrz przyjeto zgodnie
z zatozeniami inwestora w wysokosci 85 dB co jest maksymalng wartoscig
dopuszczalng na stanowiskach pracy. Zatozong ciggtg prace w czasie odniesienia
dla pory dziennej i nocnej. Przyjeto izolacyjno$¢ akustyczng scian Rw — 61 dB co
odpowiada wiasciwosciom $Scian o konstrukcji zelbetowej (gr. 30cm) dodatkowo

projektuje sie lekkg obudowe z ptyt warstwowych z wypetnieniem z wetny mineralne;.

Poziom hatasu docierajgcy do $cian budynku kogeneratoréw wyznaczono na
podstawie znajomosci mocy akustycznych 3 szt. kogeneratorow. Planuje sie
zainstalowanie 2 kogeneratorow 2MW, 1 kogeneratora 2,3MW w module

podstawowym (OM).

Zgodnie z danymi dostarczonymi kartami technicznymi urzgdzenia o mocy 2 MW
emitujg hatasu o poziomie 116 dB z odlegtosci 1 m. Po przeliczeniu na poziom mocy
akustycznej (model uproszczony) daje to Lwa = 124 dB(A). Zas urzadzenie 0 mocy
2,3 MW emituje hatas o poziomie 99 dB z odlegtosci 1 m. Po przeliczeniu na poziom

mocy akustycznej (model uproszczony) daje to Lwa = 107 dB(A).
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

5. Wyniki analizy akustycznej

5.1. Wyniki analizy akustycznej dla 8 najbardziej niekorzystnych godzin w
porze dzienne;j.
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Mapa 2. Rozktad izolinii poziomu hatasu w otoczeniu inwestycji w porze dziennej.
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”

Kolory izolinii [dB]:

wartosc kolor

a2 S

Tabela 5. Wyniki obliczen w punktach obserwacji w porze dziennej

. Pora dzienna
Punkt Lokalizacja punktu Laeq o [dB]
1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1 N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 53,8
2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2 N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 39,9
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

5.2. Wyniki analizy akustycznej dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny w porze
nocnej.
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Mapa 3. Rozktad izolinii poziomu hatasu w otoczeniu inwestycji w porze nocnej.

Kolory izolinii [dB]:
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”

wartosc kolor

a2 b
Bj50 I [l

Tabela 6. Wyniki obliczeh w punktach obserwacji w porze nocnej

o Pora nocna

Punkt Lokalizacja punktu Laen [dB]
1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1 N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 53,9
2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2 N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 40,0

6. Wytyczne dot. ochrony przed halasem

W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdzono, ze najwiekszy wptyw na

poziom dzwieku na terenach chronionych majg zrédta punktowe pracujgce na

potrzeby budynku kottowni, tj. multicyklon, wentylator spalin i elektrofiltr oraz zrédto

liniowe — praca fadowarki.

W celu obnizenia emisji

hatasu od projektowanego uktadu kogeneracyjnego

konieczne jest zmniejszenie mocy akustycznej wszystkich wymienionych urzgdzenh o

20 dB w stosunku do zatozen projektowych. W tabeli 7 i 8 przedstawiono zestawienie

mocy akustycznej urzgdzen.

Tabela 7. Zestawienie parametréw punktowych Zrodet emisji hatasu

Czas prac Poziom mocy
o . Z8s pracy akustycznej po
) Wyjsciowy poziom zrodet w uwzalednieniu
L.p. Zrédto hatasu Symbol mocy akustycznej czasie czagsﬁ rac
odniesienia [dzien F;nocil
[dzieh/noc]
[dB] [min] [dB]
1 Multicyklon Z1 73 480/60 73,0/73,0
2 | Wentylator spalin Z2 73 480/60 73,0/73,0
Elektrofiltr Z3 73 480/60 73,0/73,0
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”

4 | Chtodnica obiegu niskotemp. Z4 87 480/60 87,0/87,0
5 | Chtodnica obiegu wysokotemp. Z5 90 480/60 90,0/90,0
6 Chtodnica obiegu niskotemp. Z6 87 480/60 87,0/87,0
7 Chtodnica obiegu wysokotemp. Z7 90 480/60 90,0/90,0
8 Chtodnica obiegu niskotemp. Z8 87 480/60 87,0/87,0
7 Chtodnica obiegu wysokotemp. Z9 90 480/60 90,0/90,0

Tabela 8. Parametry wyznaczonych odcinkéw drég.

llo$¢ pojazdow ciezarowych w

Réwnowazny poziom mocy

Symbol thr?]c])s'é czasie 8 godz. odniesienia akustycznej
pory dziennej [dB]
L1 — tadowarka 21 Praca ciggta jednej tadowarki 81,0
L2 - tadowarka 21 8 66,9
L1 — dowo6z biomasy 14 8 65,2

Na rysunkach ponizszych mapach przedstawiono obliczone wartosci hatasu przy

najblizszych terenach chronionych dla wariantu uwzgledniajgcego obnizenie mocy

akustycznej urzgdzen.
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

40 &0 120 160 200 240 260 320 360 400 440 480

Mapa 4. Rozktad izolinii poziomu hatasu w otoczeniu inwestycji w porze dzienne;j.
Kolory izolinii [dB]

wartosé kolor
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

Tabela 9. Wyniki obliczen w punktach obserwacji w porze dzienne;j

. Pora dzienna
Punkt Lokalizacja punktu Laeq o [dB]
1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1 N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 43,6
2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2 N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 34,5
496
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Mapa 5. Rozktad izolinii poziomu hatasu w otoczeniu inwestycji w porze nocnej.
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem”

Kolory izolinii [dB]

wartosc kolor

ISITREE In
Blaz Il
clao Il
o 31"
Sk

Tabela 10. Wyniki obliczen w punktach obserwacji w porze nocnej

i Pora nocna
Punkt Lokalizacja punktu L e [dB]
1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1 N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 43,5
2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2 N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 34,5
7. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone obliczenia i analiza akustyczna wykazaty, ze po spetnieniu

wytycznych dotyczgcych ochrony przed hatasem, planowana

spowoduje ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska.

inwestycja nie

Dla punktéw obserwacyjnych na granicach najblizszych terenéw chronionych emisja

hatasu po zastosowaniu proponowanych rozwigzan akustycznych nie przekracza w

porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB co oznacza spetnienie wymagan

odnosnie dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1: Dane wejsciowe do obliczen w porze dzienne;j.

Zatgcznik nr 2: Dane wejsciowe do obliczen w porze nocne;j.
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Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowa dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasa, dla
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem”

Zatgcznik nr 3: Dane wejsciowe do obliczen w porze dziennej — redukcja mocy akust.

Zatgcznik nr 4: Dane wejsciowe do obliczen w porze nocnej — redukcja mocy akust.
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows
3k 3k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k 3k 5k 3k >k 5k >k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k >k 5k k 5k 3k 5k 3k >k 3k >k 3k >k 5k >k >k 3k >k %k %k %k >k k Kk k k

Zatacznik nr 1: Dane wejsciowe do obliczeh w porze dziennej.

Dane do obliczen :
3k 3k 3k >k ok sk ok sk sk sk sk 3k sk sk sk ok kok

Wspdtczynnik gruntu (catego obszaru analizy)-global G = 1,000
Temperatura otoczenia  10[°C ]

Zrédta punktowe
Nr X[m] Y[m] z[m] Pma Symbol

1 247.0 260.4 5.5 93.0 Z1
2 245.2 258.2 2.0 93.0 72
3 246.6 252.0 7.4 93.0 Z3
4 291.6 277.6 1l4.0 87.0 Z4
5 291.9 278.1 14.0 90.0 Z5
6 293.6 279.3 14.0 87.0 Z6
7 297.9 282.6 14.0 90.0 Z7
8 299.8 283.8 14.0 87.0 Z8
9 303.0 286.7 14.0 90.0 Z9

Zrédta liniowe - wspétrzedne
Nr X1[m] VY1[m] X2[m] VY2[m] zi[m] z2[m] Pma Symbol

1 265.9 255.0 279.5 238.9 1.0 1.0 101.0 L1
2 252.3 238.6 269.9 249.4 1.0 1.0 66.9 L2
3 269.8 249.0 278.2 238.7 1.0 1.0 65.2 L3

Zrédta typu hala produkcyjna :
WSPOERZEDNE WIERZCHOEKOW
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] he[m] h[m]

POZIOMY HAtASU i IZOLACYINOSC PRZEGRGD

Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
1 sc.l1 Lwew 85.0 ©.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach Lwew 85.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest I0S (BH/158/95 z dn
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom.

. 17.10.1995r)
0-600 804 654

dach

100.

.0000

.0000

.0000

.0000
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L wew

L wew
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L wew
R d

100.
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.0000

.0000

Ekrany akustyczne :
WSPOtRZEDNE WIERZCHOtKOW

Nr

W 00 N O U1 h W N R

[
R ®

X1[m]

N O N 0O N ® 00 B O

Y1[m]

a0 N BN O PO NN O

X2[m]

Y N N N N Y

Y2[m]

344,
302.

.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
25 250 500
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
.0 0.0 0.0
X3[m] Y3[m]
175.8 193.1
238.5 167.7
233.2 182.3
181.1 230.8
185.2 225.3
224.1 222.2
219.3 237.8
195.3 259.6
294.2 321.8
281.4 335.2
228.2 297.0

X4[m]

00 H N 0O N UT OO O N OO

Y4[m] he[m] h[m]

0 W 00 N N M OO NN

S ® 0 >0 000

N W
® ®© o
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

12 242.3 329.4 268.7 350.3 274.2 343.8 247.1 321.0 0.0 7.0
13 100.7 164.6 131.7 172.0 134.8 157.8 103.8 150.6 0.0 12.0
14 60.6 171.8 65.2 152.1 78.9 161.4 76.0 176.1 0.0 12.0
15 77.9 144.6 65.4 151.6 78.9 161.2 81.5 160.0 0.0 12.0
16 77.7 144.6 99.8 149.9 96.4 163.6 81.8 160.2 0.0 12.0
17 165.4 142.5 172.5 99.0 165.8 97.7 159.5 130.5 0.0 3.0
18 159.3 130.5 158.4 130.1 155.9 144.8 165.4 142.2 0.0 3.0
19 155.9 144.6 163.5 155.7 168.2 147.9 165.2 142.5 0.0 3.0
20 163.4 156.3 174.4 157.2 175.5 148.7 168.3 147.9 0.0 3.0
21 175.8 142.2 178.0 130.8 186.8 132.5 184.5 143.3 0.0 3.0
22 177.8 130.8 183.4 100.7 197.6 103.6 191.8 133.4 0.0 3.5
23 115.8 111.4 145.6 118.6 147.9 108.2 117.9 101.2 0.0 15.0
24 116.8 106.4 114.4 116.3 84.8 109.2 87.4 98.8 0.0 15.0
25 82.6 57.0 74.8 86.8 85.8 89.2 92.1 59.9 0.0 15.0
26 77.2 56.1 83.7 26.6 93.8 29.0 87.3 58.5 0.0 15.0
27 116.6 81.0 123.3 51.8 133.4 53.9 126.6 83.2 0.0 15.0
28 129.0 53.0 138.4 10.0 148.7 12.4 138.9 55.8 0.0 15.0
29 183.3 0.6 179.4 24.6 192.9 27.0 197.4 0.9 0.0 15.0
30 167.4 86.3 178.7 38.6 185.7 40.5 174.9 88.0 0.0 3.0
31 184.7 92.8 195.5 42.6 210.4 45.5 198.6 96.2 0.0 3.5
32 242.3 85.6 245.2 71.0 257.9 72.4 255.3 87.3 0.0 6.0
33 264.4 85.6 267.3 73.4 279.3 74.8 275.9 87.8 0.0 6.0
34 241.8 31.8 242.8 21.3 258.2 22.5 257.2 33.3 0.0 6.0
35 0.2 140.8 0.2 128.3 48.9 138.4 45.8 153.0 0.0 16.0
36 -0.1 183.8 89.7 205.1 92.1 196.0 0.2 175.4 0.0 3.5
37 0.2 200.3 76.5 219.5 78.2 211.4 -0.1 191.7 0.0 3.5
38 13.6 222.4 22.2 233.7 36.4 223.6 27.5 212.8 0.0 17.0
39 .4 232.06 -0.3 224.1 9.8 217.6 17.9 229.8 0.0 17.0
40 .4 231.5 5.7 239.0 17.7 229.8 0.9 232.0 0.0 17.0
41 .5 286.0 47.4 258.2 53.0 273.5 11.2 296.6 0.0 6.0
42 23.9 332.3 39.8 326.1 44.6 337.8 30.2 343.8 0.0 5.5
43 78.6 367.8 77.2 353.9 61.4 354.9 63.3 369.8 0.0 6.0
44 59.7 372.2 65.9 385.8 53.2 391.6 47.4 377.7 0.0 5.5
45 35.2 380.1 41.7 394.5 25.1 399.3 21.3 384.2 0.0 6.0
WSPOtCZYNNIKI ODBICIA DLA SCIAN

Nr §ciana 1 $ciana 2 Sciana 3 S$ciana 4 dach

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

LEQ Professional 6-2104 dla Windows - Wydruk danych - strona : 3




Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

18 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
19 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
20 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
21 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
22 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
23 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
24 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
25 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
26 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
27 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
28 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
29 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
30 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
31 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
32 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
33 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
34 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
35 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
36 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
37 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
38 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
39 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
40 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
41 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
42 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
43 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
44 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
45 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Punkty obserwacji

Nr  Symbol X[m] Y[m] z[m]
P1 239.7 202.2 4.0
P2 135.7 161.4 4.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows
3k 3k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k 3k 5k 3k >k 5k >k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k >k 5k k 5k 3k 5k 3k >k 3k >k 3k >k 5k >k >k 3k >k %k %k %k >k k Kk k k

Zatacznik nr 2: Dane wejsciowe do obliczeh w porze nocnej.

Dane do obliczen :
3k 3k 3k >k ok sk ok sk sk sk sk 3k sk sk sk ok kok

Wspdtczynnik gruntu (catego obszaru analizy)-global G = 1,000
Temperatura otoczenia  10[°C ]

Zrédta punktowe
Nr X[m] Y[m] z[m] Pma Symbol

1 247.0 260.4 5.5 93.0 Z1
2 245.2 258.2 2.0 93.0 72
3 246.6 252.0 7.4 93.0 Z3
4 291.6 277.6 1l4.0 87.0 Z4
5 291.9 278.1 14.0 90.0 Z5
6 293.6 279.3 14.0 87.0 Z6
7 297.9 282.6 14.0 90.0 Z7
8 299.8 283.8 14.0 87.0 Z8
9 303.0 286.7 14.0 90.0 Z9

Zrédta liniowe - wspétrzedne
Nr X1[m] VY1[m] X2[m] VY2[m] zi[m] z2[m] Pma Symbol

Zrédta typu hala produkcyjna :
WSPOERZEDNE WIERZCHOEKOW
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] he[m] h[m]

1 247.4 263.4 259.1 250.2 273.5 262.5
2 272.6 261.8 270.0 265.0 272.2 266.9
3 281.9 285.7 308.4 307.4 316.6 297.0 291.1 274.2 0.0 13.0
4 7]

POZIOMY HAtASU i IZOLACYJINOSC PRZEGRGD

Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
1 sc.l1 Lwew 85.0 ©.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach Lwew 85.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

2 sc.1 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 95.5 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 L wew 100.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach Lwew 95.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.0 0.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 L wew 100.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 L wew .0 0.0 0.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach L wew 95.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ekrany akustyczne :
WSPOtRZEDNE WIERZCHOtKOW
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] he[m] h[m]

1 171.e 221.9 186.9 202.0 175.8 193.1 161.0 212.6 0.0 8.0
2 211.6 166.2 232.2 177.5 238.5 167.7 218.6 155.2 0.0 8.0
3 211.1 190.7 222.9 173.7 233.2 182.3 221.7 197.7 0.0 5.0
4 131.0 260.6 166.0 218.1 181.1 230.8 145.8 272.6 0.0 4.5
5 170.8 222.4 175.4 216.6 185.2 225.3 181.6 230.6 0.0 4.5
6 213.0 221.9 217.4 216.2 224.1 222.2 220.5 227.4 0.0 3.0
7 191.7 246.2 207.5 226.7 219.3 237.8 203.2 256.7 0.0 6.0
8 163.8 282.4 187.4 252.6 195.3 259.6 171.8 288.2 0.0 5.0
9 239.2 299.2 281.7 335.9 294.2 321.8 250.7 284.8 0.0 10.0
10 245.9 319.8 274.5 344.1 281.4 335.2 253.4 311.9 0.0 30.0
11 208.7 290.6 223.1 302.8 228.2 297.0 212.8 284.8 0.0 20.0
12 242.3 329.4 268.7 350.3 274.2 343.8 247.1 321.0 0.0 7.0
13 100.7 164.6 131.7 172.0 134.8 157.8 103.8 150.6 0.0 12.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

14 60.6 171.8 65.2 152.1 78.9 161.4 76.0 176.1 0.0 12.0
15 77.9 144.6 65.4 151.6 78.9 161.2 81.5 160.0 0.0 12.0
16 77.7 144.6 99.8 149.9 96.4 163.6 81.8 160.2 0.0 12.0
17 165.4 142.5 172.5 99.0 165.8 97.7 159.5 130.5 0.0 3.0
18 159.3 130.5 158.4 130.1 155.9 144.8 165.4 142.2 0.0 3.0
19 155.9 144.6 163.5 155.7 168.2 147.9 165.2 142.5 0.0 3.0
20 163.4 156.3 174.4 157.2 175.5 148.7 168.3 147.9 0.0 3.0
21 175.8 142.2 178.0 130.8 186.8 132.5 184.5 143.3 0.0 3.0
22 177.8 130.8 183.4 100.7 197.6 103.6 191.8 133.4 0.0 3.5
23 115.8 111.4 145.6 118.6 147.9 108.2 117.9 101.2 0.0 15.0
24 116.8 106.4 114.4 116.3 84.8 109.2 87.4 98.8 0.0 15.0
25 82.6 57.0 74.8 86.8 85.8 89.2 92.1 59.9 0.0 15.0
26 77.2 56.1 83.7 26.6 93.8 29.0 87.3 58.5 0.0 15.0
27 116.6 81.0 123.3 51.8 133.4 53.9 126.6 83.2 0.0 15.0
28 129.0 53.0 138.4 10.0 148.7 12.4 138.9 55.8 0.0 15.0
29 183.3 0.6 179.4 24.6 192.9 27.0 197.4 0.9 0.0 15.0
30 167.4 86.3 178.7 38.6 185.7 40.5 174.9 88.0 0.0 3.0
31 184.7 92.8 195.5 42.6 210.4 45.5 198.6 96.2 0.0 3.5
32 242.3 85.6 245.2 71.0 257.9 72.4 255.3 87.3 0.0 6.0
33 264.4 85.6 267.3 73.4 279.3 74.8 275.9 87.8 0.0 6.0
34 241.8 31.8 242.8 21.3 258.2 22.5 257.2 33.3 0.0 6.0
35 0.2 140.8 0.2 128.3 48.9 138.4 45.8 153.0 0.0 16.0
36 -0.1 183.8 89.7 205.1 92.1 196.0 0.2 175.4 0.0 3.5
37 0.2 200.3 76.5 219.5 78.2 211.4 -0.1 191.7 0.0 3.5
38 13.6 222.4 22.2 233.7 36.4 223.6 27.5 212.8 0.0 17.0
39 .4 232.06 -0.3 224.1 9.8 217.6 17.9 229.8 0.0 17.0
40 .4 231.5 5.7 239.0 17.7 229.8 0.9 232.0 0.0 17.0
41 .5 286.0 47.4 258.2 53.0 273.5 11.2 296.6 0.0 6.0
42 23.9 332.3 39.8 326.1 44.6 337.8 30.2 343.8 0.0 5.5
43 78.6 367.8 77.2 353.9 61.4 354.9 63.3 369.8 0.0 6.0
44 59.7 372.2 65.9 385.8 53.2 391.6 47.4 377.7 0.0 5.5
45 35.2 380.1 41.7 394.5 25.1 399.3 21.3 384.2 0.0 6.0
WSPOtCZYNNIKI ODBICIA DLA SCIAN

Nr §ciana 1 $ciana 2 Sciana 3 S$ciana 4 dach

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

18 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

19 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

20 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
21 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
22 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
23 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
24 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
25 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
26 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
27 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
28 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
29 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
30 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
31 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
32 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
33 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
34 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
35 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
36 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
37 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
38 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
39 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
40 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
41 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
42 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
43 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
44 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
45 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Punkty obserwacji
Nr  Symbol X[m] Y[m] z[m]
P1 239.7 202.2 4.0
2 P2 135.7 161.4 4.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows
3k 3k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k 3k 5k 3k >k 5k >k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k >k 5k k 5k 3k 5k 3k >k 3k >k 3k >k 5k >k >k 3k >k %k %k %k >k k Kk k k

Zatacznik nr 3: Dane wejsciowe do obliczeh w porze dziennej - redukcja mocy akust.
Dane do obliczen :

3k 3k 3k >k >k 5k %k 5k 5k 3k %k 5k %k %k %k >k k %

Wspdétczynnik gruntu (catego obszaru analizy)-global G = 1.000

Temperatura otoczenia 10[°C ]

Zrédta punktowe
Nr X[m] Y[m] z[m] Pma Symbol

1 247.0 260.4 5.5 73.0 71
2 245.2 258.2 2.0 73.0 722
3 246.6 252.0 7.4 73.0 Z3
4 291.6 277.6 1l4.0 87.0 Z4
5 291.9 278.1 14.0 90.0 75
6 293.6 279.3 14.0 87.0 Z6
7 297.9 282.6 14.0 90.0 77
8 299.8 283.8 14.0 87.0 Z8
9 303.0 286.7 14.0 90.0 79

Zrédta liniowe - wspétrzedne
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] z1[m] z2[m] Pma Symbol

1 265.9 255.0 279.5 238.9 1.0 1.0 81.0 L1
2 252.3 238.6 269.9 249.4 1.0 1.0 66.9 L2
3 269.8 249.0 278.2 238.7 1.0 1.0 65.2 L3

Zrédta typu hala produkcyjna :
WSPOtRZEDNE WIERZCHOtKOW
Nr X1[m] VY1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] ho[m] h[m]

1 247.4 263.4 259.1 250.2 273.5 262.5 262.4 275.9 0.0 11.5
2 272.6 261.8 270.0 265.0 272.2 266.9 275.2 263.7 0.0 11.5
3 281.9 285.7 308.4 307.4 316.6 297.0 291.1 274.2 0.0 13.0
4 316.5 296.9 302.0 270.6 297.4 267.0 291.2 274.2 0.0 13.0
POZIOMY HAtASU i IZOLACYINOS¢ PRZEGRAD
Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
1 sc.l1 Lwew 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach L wew 85.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
2 sc.1l L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb
3 sc.1 Lwew 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 95.5 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 L wew 100.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach L wew 95.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb
4 sc.l1 Lwew 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 Lwew 100.06 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc .0 0.0 0.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach L wew 95.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ekrany akustyczne :
WSPOtRZEDNE WIERZCHOtKOW
Nr X1[m] VY1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] ho[m] h[m]

1 171.e 221.9 186.9 202.0 175.8 193.1 161.0 212.6 0.0 8.0
2 211.6 166.2 232.2 177.5 238.5 167.7 218.6 155.2 0.0 8.0
3 211.1 190.7 222.9 173.7 233.2 182.3 221.7 197.7 0.0 5.0
4 131.0 260.6 166.0 218.1 181.1 230.8 145.8 272.6 0.0 4.5
5 170.8 222.4 175.4 216.6 185.2 225.3 181.6 230.6 0.0 4.5
6 213.0 221.9 217.4 216.2 224.1 222.2 220.5 227.4 0.0 3.0
7 191.7 246.2 207.5 226.7 219.3 237.8 203.2 256.7 0.0 6.0
8 163.8 282.4 187.4 252.6 195.3 259.6 171.8 1288.2 0.0 5.0
9 239.2 299.2 281.7 335.9 294.2 321.8 250.7 284.8 0.0 10.0
10 245.9 319.8 274.5 344.1 281.4 335.2 253.4 311.9 0.0 30.0
11 208.7 290.6 223.1 302.8 228.2 297.0 212.8 284.8 0.0 20.0
12 242.3 329.4 268.7 350.3 274.2 343.8 247.1 321.0 0.0 7.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

13 100.7 164.6 131.7 172.0 134.8 157.8 103.8 150.6 0.0 12.0
14 60.6 171.8 65.2 152.1 78.9 161.4 76.0 176.1 0.0 12.0
15 77.9 144.6 65.4 151.6 78.9 161.2 81.5 160.0 0.0 12.0
16 77.7 144.6 99.8 149.9 96.4 163.6 81.8 160.2 0.0 12.0
17 165.4 142.5 172.5 99.0 165.8 97.7 159.5 130.5 0.0 3.0
18 159.3 130.5 158.4 130.1 155.9 144.8 165.4 142.2 0.0 3.0
19 155.9 144.6 163.5 155.7 168.2 147.9 165.2 142.5 0.0 3.0
20 163.4 156.3 174.4 157.2 175.5 148.7 168.3 147.9 0.0 3.0
21 175.8 142.2 178.0 130.8 186.8 132.5 184.5 143.3 0.0 3.0
22 177.8 130.8 183.4 100.7 197.6 103.6 191.8 133.4 0.0 3.5
23 115.8 111.4 145.6 118.6 147.9 108.2 117.9 101.2 0.0 15.0
24 116.8 106.4 114.4 116.3 84.8 109.2 87.4 98.8 0.0 15.0
25 82.0 57.0 74.8 86.8 85.8 89.2 92.1 59.9 0.0 15.0
26 77.2 56.1 83.7 26.6 93.8 29.0 87.3 58.5 0.0 15.0
27 116.6 81.0 123.3 51.8 133.4 53.9 126.6 83.2 0.0 15.0
28 129.0 53.0 138.4 10.0 148.7 12.4 138.9 55.8 0.0 15.0
29 183.3 0.6 179.4 24.6 192.9 27.0 197.4 0.9 0.0 15.0
30 167.4 86.3 178.7 38.6 185.7 40.5 174.9 88.0 0.0 3.0
31 184.7 92.8 195.5 42.6 210.4 45.5 198.6 96.2 0.0 3.5
32 242.3 85.6 245.2 71.e0 257.9 72.4 255.3 87.3 0.0 6.0
33 264.4 85.6 267.3 73.4 279.3 74.8 275.9 87.8 0.0 6.0
34 241.8 31.8 242.8 21.3 258.2 22.5 257.2 33.3 0.0 6.0
35 0.2 140.8 0.2 128.3 48.9 138.4 45.8 153.0 0.0 16.0
36 -0.1 183.8 89.7 205.1 92.1 196.0 0.2 175.4 0.0 3.5
37 0.2 200.3 76.5 219.5 78.2 211.4 -0.1 191.7 0.0 3.5
38 13.6 222.4 22.2 233.7 36.4 223.6 27.5 212.8 0.0 17.0
39 .4 232.0  -0.3 224.1 9.8 217.6 17.9 229.8 0.0 17.0
40 0.4 231.5 5.7 239.0 17.7 229.8 0.9 232.0 0.0 17.0
41 .5 286.0 47.4 258.2 53.0 273.5 11.2 296.6 0.0 6.0
42 23.9 332.3 39.8 326.1 44.6 337.8 30.2 343.8 0.0 5.5
43 78.6 367.8 77.2 353.9 61.4 354.9 63.3 369.8 0.0 6.0
44 59.7 372.2 65.9 385.8 53.2 391.6 47.4 377.7 0.0 5.5
45 35.2 380.1 41.7 394.5 25.1 399.3 21.3 384.2 0.0 6.0
WSPOLCZYNNIKI ODBICIA DLA SCIAN

Nr §ciana 1 S$ciana 2 $ciana 3 S$ciana 4 dach

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

18 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

19 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
20 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
21 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
22 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
23 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
24 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
25 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
26 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
27 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
28 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
29 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
30 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
31 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
32 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
33 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
34 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
35 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
36 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
37 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
38 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
39 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
40 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
41 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
42 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
43 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
44 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
45 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Punkty obserwacji

Nr  Symbol X[m] Y[m] z[m]
P1 239.7 202.2 4.0
P2 135.7 161.4 4.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows
3k 3k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k 3k 5k 3k >k 5k >k 3k >k 3k >k 5k 3k 5k >k 5k k 5k 3k 5k 3k >k 3k >k 3k >k 5k >k >k 3k >k %k %k %k >k k Kk k k

Zatacznik nr 4: Dane wejsciowe do obliczeh w porze nocnej - redukcja mocy akust.

Dane do obliczen :
3k 3k 3k >k ok sk ok sk sk sk sk 3k sk sk sk ok kok

Wspdtczynnik gruntu (catego obszaru analizy)-global G = 1.000
Temperatura otoczenia  10[°C ]

Zrédta punktowe
Nr X[m] Y[m] z[m] Pma Symbol

1 247.0 260.4 5.5 73.0 Z1
2 245.2 258.2 2.0 73.0 72
3 246.6 252.0 7.4 73.0 Z3
4 291.6 277.6 1l4.0 87.0 Z4
5 291.9 278.1 14.0 90.0 Z5
6 293.6 279.3 14.0 87.0 Z6
7 297.9 282.6 14.0 90.0 Z7
8 299.8 283.8 14.0 87.0 Z8
9 303.0 286.7 14.0 90.0 Z9

Zrédta liniowe - wspétrzedne
Nr X1[m] VY1[m] X2[m] VY2[m] zi[m] z2[m] Pma Symbol

Zrédta typu hala produkcyjna :
WSPOERZEDNE WIERZCHOEKOW
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] he[m] h[m]

1 247.4 263.4 259.1 250.2 273.5 262.5
2 272.6 261.8 270.0 265.0 272.2 266.9
3 281.9 285.7 308.4 307.4 316.6 297.0 291.1 274.2 0.0 13.0
4 7]

POZIOMY HAtASU i IZOLACYJINOSC PRZEGRGD

Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
1 sc.l1 Lwew 85.0 ©.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 Lwew 85.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach Lwew 85.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nr Zrédia A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

2 sc.1 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.3 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.4 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 95.5 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 L wew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 L wew 100.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach Lwew 95.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.0 0.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 L wew 100.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc 61.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 L wew .0 0.0 0.0 0.0 ©0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R sc .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach L wew 95.0 0.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
R d 61.0 ©.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ekrany akustyczne :
WSPOtRZEDNE WIERZCHOtKOW
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] he[m] h[m]

1 171.e 221.9 186.9 202.0 175.8 193.1 161.0 212.6 0.0 8.0
2 211.6 166.2 232.2 177.5 238.5 167.7 218.6 155.2 0.0 8.0
3 211.1 190.7 222.9 173.7 233.2 182.3 221.7 197.7 0.0 5.0
4 131.0 260.6 166.0 218.1 181.1 230.8 145.8 272.6 0.0 4.5
5 170.8 222.4 175.4 216.6 185.2 225.3 181.6 230.6 0.0 4.5
6 213.0 221.9 217.4 216.2 224.1 222.2 220.5 227.4 0.0 3.0
7 191.7 246.2 207.5 226.7 219.3 237.8 203.2 256.7 0.0 6.0
8 163.8 282.4 187.4 252.6 195.3 259.6 171.8 288.2 0.0 5.0
9 239.2 299.2 281.7 335.9 294.2 321.8 250.7 284.8 0.0 10.0
10 245.9 319.8 274.5 344.1 281.4 335.2 253.4 311.9 0.0 30.0
11 208.7 290.6 223.1 302.8 228.2 297.0 212.8 284.8 0.0 20.0
12 242.3 329.4 268.7 350.3 274.2 343.8 247.1 321.0 0.0 7.0
13 100.7 164.6 131.7 172.0 134.8 157.8 103.8 150.6 0.0 12.0
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

14 60.6 171.8 65.2 152.1 78.9 161.4 76.0 176.1 0.0 12.0
15 77.9 144.6 65.4 151.6 78.9 161.2 81.5 160.0 0.0 12.0
16 77.7 144.6 99.8 149.9 96.4 163.6 81.8 160.2 0.0 12.0
17 165.4 142.5 172.5 99.0 165.8 97.7 159.5 130.5 0.0 3.0
18 159.3 130.5 158.4 130.1 155.9 144.8 165.4 142.2 0.0 3.0
19 155.9 144.6 163.5 155.7 168.2 147.9 165.2 142.5 0.0 3.0
20 163.4 156.3 174.4 157.2 175.5 148.7 168.3 147.9 0.0 3.0
21 175.8 142.2 178.0 130.8 186.8 132.5 184.5 143.3 0.0 3.0
22 177.8 130.8 183.4 100.7 197.6 103.6 191.8 133.4 0.0 3.5
23 115.8 111.4 145.6 118.6 147.9 108.2 117.9 101.2 0.0 15.0
24 116.8 106.4 114.4 116.3 84.8 109.2 87.4 98.8 0.0 15.0
25 82.6 57.0 74.8 86.8 85.8 89.2 92.1 59.9 0.0 15.0
26 77.2 56.1 83.7 26.6 93.8 29.0 87.3 58.5 0.0 15.0
27 116.6 81.0 123.3 51.8 133.4 53.9 126.6 83.2 0.0 15.0
28 129.0 53.0 138.4 10.0 148.7 12.4 138.9 55.8 0.0 15.0
29 183.3 0.6 179.4 24.6 192.9 27.0 197.4 0.9 0.0 15.0
30 167.4 86.3 178.7 38.6 185.7 40.5 174.9 88.0 0.0 3.0
31 184.7 92.8 195.5 42.6 210.4 45.5 198.6 96.2 0.0 3.5
32 242.3 85.6 245.2 71.0 257.9 72.4 255.3 87.3 0.0 6.0
33 264.4 85.6 267.3 73.4 279.3 74.8 275.9 87.8 0.0 6.0
34 241.8 31.8 242.8 21.3 258.2 22.5 257.2 33.3 0.0 6.0
35 0.2 140.8 0.2 128.3 48.9 138.4 45.8 153.0 0.0 16.0
36 -0.1 183.8 89.7 205.1 92.1 196.0 0.2 175.4 0.0 3.5
37 0.2 200.3 76.5 219.5 78.2 211.4 -0.1 191.7 0.0 3.5
38 13.6 222.4 22.2 233.7 36.4 223.6 27.5 212.8 0.0 17.0
39 .4 232.06 -0.3 224.1 9.8 217.6 17.9 229.8 0.0 17.0
40 .4 231.5 5.7 239.0 17.7 229.8 0.9 232.0 0.0 17.0
41 .5 286.0 47.4 258.2 53.0 273.5 11.2 296.6 0.0 6.0
42 23.9 332.3 39.8 326.1 44.6 337.8 30.2 343.8 0.0 5.5
43 78.6 367.8 77.2 353.9 61.4 354.9 63.3 369.8 0.0 6.0
44 59.7 372.2 65.9 385.8 53.2 391.6 47.4 377.7 0.0 5.5
45 35.2 380.1 41.7 394.5 25.1 399.3 21.3 384.2 0.0 6.0
WSPOtCZYNNIKI ODBICIA DLA SCIAN

Nr §ciana 1 $ciana 2 Sciana 3 S$ciana 4 dach

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

18 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

19 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemystowego - Atest 10S (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkéw Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

20 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
21 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
22 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
23 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
24 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
25 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
26 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
27 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
28 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
29 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
30 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
31 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
32 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
33 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
34 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
35 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
36 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
37 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
38 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
39 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
40 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
41 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
42 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
43 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
44 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
45 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Punkty obserwacji
Nr  Symbol X[m] Y[m] z[m]
P1 239.7 202.2 4.0
2 P2 135.7 161.4 4.0
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Marcin Wyrzykowski, nr upr. 505/2009 Gliwice, dnia 04.05.2023 r.
(imi¢ i nazwisko, nr uprawnien)

41-200 Sosnowiec, ul. Stowikow 17

(adres do korespondencji)

m.wrzykowski5 @wp.pl , tel. 668-118-407

(adres poczty elektronicznej lub numer telefonu)

KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

X PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (PZT)
X PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PAB)
X PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ
BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA W RAMACH INWESTYCJI PN.
~PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
ZASILANYCH GAZEM”

Nazwa jednostki projektowania, autor projektu:

Projektowanie Architektoniczne Wycena Nieruchomosci Anna | Bartosz Michalscy s.c.

mgr inz. arch. Bartosz Michalski - gtéwny projektant,

mgr inz. Zbigniew Jastrzebski — branza konstrukcyjna, mgr inz. Zbigniew Grzegorzewski — branza
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1. Informacje wstepne

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
Dz. Ustaw. Nr 120 poz. 1126

do projektu:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI
REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM

Inwestor: ]
Inwestorem jest MZEC ,,EKOTERM” Sp.z.0.0. z siedzibg przy ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec.

Lokalizacja terenu opracowania: .
ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec, dziatki nr 2988/20, 2988/19, 2988/18, obreb 0007 w Zywcu.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegodinych robét.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy tematu:
Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapa” wraz z rozbudowg i budowg dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem i biomasa, dla inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa
Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych

zasilanych gazem” zlokalizowanej na dziatkach nr 2988/19, 2988/20,2988/18 obrgb 0007 w Zywcu.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
W obrebie istniejacego budynku cieptowni:

« demontaz wszystkich istniejgcych kottbw weglowych wraz z instalacjami towarzyszacymi oraz

osprzetem;
demontaz systemu, urzgdzen i instalacji odzuzlania

klatce schodowej;

kottow celem montazu nowych urzadzen wytworczych;
demontaz elementéw konstrukcyjnych przewidzianych do wymiany/przebudowy

demontaz systemu, urzadzen i instalacji naweglania potozonej w gornej czesci hali cieptowni oraz w

demontaz elementéw konstrukcji oraz obuddéw w obrebie hali cieptowniczej wraz z demontazem

* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejacych scian ostonowych w wymaganym przez

przebudowe zakresie
demontaz scian dziatlowych (zostang wskazane szczegétowo w projekcie budowlanym
wykonawczym)

* demontaz czesci istniejgcego wyposazenia sanitarnego, instalacyjnego oraz technicznego (zostang

wskazane szczegobtowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
Przebudowa istniejagcego budynku cieptowni:

* przebudowa stropéw pod hala cieptowniczg celem umieszczenia projektowanych nowych zrodet

wytworczych

szczegbtowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)

montaz nowych $cian ostonowych, stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej
zewnetrznej w niezbednych zakresie okreslonym przebudows;

* montaz nowych elementéw wykonczenia wnetrza

przebudowa wskazanych elementéw konstrukcyjnych oraz $cian dziatowych (zostang wskazane

* montaz nowych kottéw gazowych stanowigcych szczytowe zrodto ciepta wraz osprzetem, instalacjami

oraz AKPIiA, w tym:
Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,
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* Viessmann Vitomax HW typ M92 o0 mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

Budowa budynku kottowni silnikbw kogeneracyjnych:

* montaz 3 szt. kogeneratorowo tacznej mocy elektrycznej 6.7 MWe i cieplnej okoto 7.0 Mwt, wraz
osprzetem, instalacjami oraz AKPiA, w tym:

* kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MW1) - dwie jednostki

* kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWH) - jedna jednostka

* montaz/budowa pomostu technicznego dla potrzeb montazu jednego z nowych kottow

+ montaz wszelkich niezbednych instalacji, urzadzeh i wyposazenia niezbednych do dziatania
nowoprojektownych zrédet wytwérczych i kogeneratorow

Budowa budynku kottowni biomasy:

* montaz kotta na biomase o mocy 1,5 MW

* budowa obudowy akustycznej i przeciwpozarowej kogeneratorédw postaci w $cian i stropu

* budowa wiaty nad projektowanym sktadowiskiem biomasy

* budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbedne;
infrastruktury technicznej

* budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbedne;
infrastruktury technicznej

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
* budynek cieptowni wraz z instalacjami zwigzanymi z technologig cieptowni
*  komin
+ sktad opatu
» infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna
* w sgsiedztwie terenu inwestycji znajduja sie:

o zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

o zabudowa ustugowa

o zewnetrzna infrastruktura techniczna

o zielen niska i wysoka

o Infrastruktura komunikacyjna

o Pozostata infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W istniejgcym zagospodarowaniu terenu brak jest elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w planowanym zakresie inwestyciji.

W zakresie elementéw zagospodarowania terenu, ktére beda znajdowac sie na placu budowy s3g to:

* wezel produkcji zapraw,

* plac sktadowy materiatéw,

* podziemne elementy uzbrojenia technicznego - wodocigg, kan. sanitarna, kablowe  przytgcze
energetyczne i telefoniczne,

+ drogi dojazdowe i dojscia piesze do istniejacej zabudowy
Planowane prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej strefy bezpieczenstwa od
istniejgcego cieptociggu.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
1) upadek wysokosciowy:
- ekspozycja zagrozenia duza;
- miejsce wystepowania: drabina, rusztowania, praca na wysokosci, prace montazowe przy
wykonczeniu i montazu wyposazenia
2) porazenie prgdem elektrycznym:
- ekspozycja zagrozenia kilka razy dziennie;

INFORMACJA BIOZ] 5
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- miejsce wystepowania zagrozenia to: kable przesytajgce energie elektryczng, elektronarzedzia,
betoniarka, podajnik do betonu;

3) skaleczenia:

- ekspozycja zagrozenia mata;

- miejsce wystepowania: ostre krawedzie narzedzi i detali;

- zagrozenie wystepuje przez caty dzien pracy;

4) uderzenia i przygniecenia:

- ekspozycja zagrozenia mata;

- miejsce wystepowania: przy skfadowaniu materiatéw, przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym;

- zagrozenie wystepuje przez caty dzien pracy;

5) potkniecie sie, poslizgniecie i upadek:

- ekspozycja zagrozenia duza;

- miejsce wystepowania: stanowisko pracy;

- zagrozenie wystepuje przez caty dzien pracy;

6) pochwycenia przez ruchome elementy maszyn:

- ekspozycja zagrozenia mata;

- elektronarzedzia takie jak: wiertarka, zageszczarka, szlifierka katowa

- zagrozenie wystepuje przez caty dzien pracy.

Okolicznosci wystepowania zagrozen
*  podczas roztadunku materiatéw budowlanych oraz montazu przy uzyciu dzwigu samojezdnego,
* podczas wykonywania prac na wysokosciach (elewacja),
* podczas wykonywania prac rozbidrkowych i demontazowych
e podczas uzywania do robét sprzetu mechanicznego oraz elektronarzedzi.
Przy wykonywaniu prac budowlanych zachowane winny byé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ( Dz.U. Nr47 poz.401).

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci na skutek np. braku zabezpieczenia rusztowania lub obrysu stropu, braku
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w $cianach, powierzchniach stropu, dachu, braku zabezpieczenia
otwordéw prowadzgcych na ptyty wspornikowe

- przygniecenie pracownika ptytg lub innym elementem budowlanym podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu dzwigu budowlanego, wyciggarki, windy podczas np. przebywania pracownika w strefie zagrozenia, ij.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m

- uderzenie pracownika elementem budowlanym w trakcie prowadzenia robot np. wskutek nieprawidtowego
wyznaczenie ciggow komunikacyjnych lub technologicznych

- inne zagrozenia wynikajgce z btedéw popetnianych podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- inne zagrozenia wynikajace z btedéw popetnianych podczas prowadzenia robo6t wykonczeniowych

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
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Przy wykonywaniu prac budowlanych zachowane winny byé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ( Dz.Ustaw. Nr47 poz.401).

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne badania, $rodki
ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

» szkolenie wstepne

» szkolenie okresowe

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia:

+ szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy; obejmuje ono zapoznanie pracownikédw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

+ szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

+ szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy na ktorych wystepujag szczegblne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
niz raz w roku.

* pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

+ organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

+ dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy,
»+ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,a takze o
sprawnos¢  srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
o wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

o kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

o zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie

o technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

o w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdédw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

*  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

+  Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

e Zapewnienie mozliwosci dojazdu dla stuzb ratunkowych

* Umieszczenie na placu budowy tablicy informacyjnej z ratunkowymi numerami telefonicznymi.

*  Zapewnienie na placu budowy gasnicy i apteczki.

* Instruktaz dotyczacy technik wykonywania poszczegdlnych prac oraz zwigzanych 2z nimi
niebezpieczenstw,

* Oznaczenie stanowisk pracy,

*  Wiasciwa wynikajgca z doswiadczen sztuki budowlanej organizacja robét na budowie (harmonogram
prac),

« Stosowanie branzowych zabezpieczen bhp, barierek, rusztowan, podestéw zgodnych z przepisami

* Stosowanie zabezpieczen osobistych — ubran ochronnych, kaskéw okularéw, rekawic, paséw itp.,

*  Czytelne oznaczenie punktéw p.poz. oraz pierwszej pomocy.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drdg, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

* odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

*  zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
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terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetié w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkdédw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

+ 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie p rze kra czajagcy m 1 KV,

* 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

* 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

* 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

* 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

*  przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i mechanicznych,

* przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

* przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
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technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe;
brak zabezpieczenia rusztowan);

* przygniecenie pracownika materiatami budowlanymi podczas wykonywania rob6t montazowych na
wysokosci (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6m)

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementdéw wielkowymiarowych moga by¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikdédw zapoznanych z instrukcja

organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

*  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu,

« we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
odwietlenia.

Zabronione jest w szczeg6Inosci:

* przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem dzwigu lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

* skiadowania materiatéw i wyrobow pomiedzy dzwigiem lub materiatbw pomiedzy torowiskiem dzwigu a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z

podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakftadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wylgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegoélnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw Iub
wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
Wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

» krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi, otwory w stropach

* pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koAcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i spos6b zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byc¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzernn samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocag prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkédw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

10
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Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych

podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior

rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku

rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla

pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie

zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw stalowych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skora,

*  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych;

* pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska  pracy operatoréw maszyn lub  innych  urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:

* zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
* ostoniete w okresie zimowym.

Zagadnienia BHP.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do

celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych

przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

« 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
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e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b",
,.C" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

* positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych, napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny byc
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom
wykonujgcym prace:

o zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,

o wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1

listopada do dnia 31 marca.

* napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

o przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej - 10°C lub powyzej 25°C

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzagdzen higieniczno - sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W
takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ sie z
dwoch czesci:

* jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,

* pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sige nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materiatéw i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen.

e Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

o 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

o 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o pfoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llo§é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
srodowiska :

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKlI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz.
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313,2000r.) 2/

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStEU MATERIALOW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. Nr 13, poz. 93,1972r.)

USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji
stosowanie materiatéw i urzadzen technicznych spetniajagcych wymagania :

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.)

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrob6éw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikaciji
wyrobéw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. )

Prace nalezy wykonywa¢ w sposéb spetniajgcy wymagania norm oraz zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami :
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia

3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)
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