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OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
Temat : Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotłowni 

rejonowej „Pod Grapą” w Żywcu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja systemu 

ciepłowniczego miasta Żywca – modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem 

wysokosprawnej kogeneracji” 

==================================== 
 

 

 Miejscowość   :  Żywiec 

 Powiat    :  żywiecki 

 Województwo  :  śląskie 

 Zlewnia   :  Wisły 

  

 Inwestor   :            Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM”  Sp. z o.o. 

               34-300 Żywiec ul. Folwark 145     

        

     

 Geolog dokumentator : 

 

 mgr inż.Ewa Sady 

 nr upr. V -1482 

 nr upr. VII -1324 

 

 mgr inż. Adam Sady 

 nr upr. VII -1093 

 nr upr.051026  
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1. DANE OGÓLNE 

 

Inwestor  :   Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM”  Sp. z o.o. 

                      34-300 Żywiec ul. Folwark 14 

Zleceniodawca  :  ABM – Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne 

                         Anna i Bartosz Michalscy S.C. 

                         44-100 Gliwice ul. Czarnieckiego 22a  

Wykonawca :   Firma Geologiczna „WODGEO „ S.C., 43-360 Bystra u. Niecała 22 

 

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża 

budowlanego dla projektowanej budowy budynku kogeneracji na terenie kotłowni rejonowej 

„Pod Grapą” w Żywcu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu 

ciepłowniczego miasta Żywca – modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej 

kogeneracji” . 

Przedmiotową opinię opracowano w oparciu o : 

- Informacje uzyskane od Zleceniodawcy 

- materiały archiwalne z rejonu Żywca 

- wizję terenu  

- Mapę Geologiczną Polski odkrytą w skali 1 : 50 000, Arkusz Bielsko-Biała 

- Mapę Geologiczną Polski zakrytą w skali 1 : 50 000, Arkusz Bielsko-Biała 

- odwiercony otwór nr 1 do głębokości 7,0 m popt 

 

2.  LOKALIZACJA TERENU BADAŃ, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

 

Teren przedmiotowej inwestycji położony jest w południowo-wschodniej części miejscowości 

Żywiec przy ul. Folwark 14, na działce nr 2988/20, obręb Żywiec.  

Administracyjnie Żywiec to miasto i gmina w województwie śląskim, powiecie żywieckim,             

w południowo-wschodniej części Kotliny Żywieckiej.  
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Pod względem geograficznym zgodnie z podziałem J. Kondrackiego Kotlina Żywiecka to 

mezoregion leżący w obrębie makroregionu Beskidy Zachodnie i prowincji Karpaty 

Zachodnie. Kotlina Żywiecka - największa z kotlin beskidzkich - ma powierzchnię ponad                   

100 km
2
. Została wypreparowana w mniej odpornych partiach skalnych fliszu. Ma kształt 

trójkąta, którego jeden wierzchołek zwrócony jest na południe (Cięcina), drugi na północny 

zachód (Wilkowice), a trzeci na północny wschód (Moszczanica). Otoczona jest ze 

wszystkich stron pasmami górskimi wznoszącymi się ponad jej dno i jedynie na północnym-

zachodzie szerokie obniżenie (Bramy Wilkowicka) łączy ją z Pogórzem Śląskim. Nad 

miastem góruje samotny szczyt Grojec (612 m. n.p.m.).  

Pod względem morfologicznym teren badań leży na zboczu lokalnego wyniesienia. 

Powierzchnia terenu w obrębie działki 2988/20 jest generalnie płaska. Od północno- 

zachodniej strony przedmiotowy teren przylega do skarpy o wysokości ok. 5,0 m. Rzędne 

terenu badań w rejonie planowanej inwestycji wahają się w granicach od 365,7 m npm                                    

do 366,5 m npm. 

W bezpośrednim sąsiedztwie cieki wodne nie występują. Wody powierzchniowe spływają                                

w kierunku południowo-zachodnim do rzeki Koszarawy. Pod względem hydrograficznym 

teren badań poprzez rzekę Koszarawę i rzekę Sołę należy do zlewni Wisły. 

 

3.  ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 

W ramach prac terenowych w miesiącu sierpniu 2020r. wykonano 1 otwór do głębokości                  

7,0 m ppt. Lokalizację otworu wiertniczego wytyczono w terenie w oparciu o istniejącą 

sytuację przedstawioną na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 (zał.nr 2). W trakcie 

wykonywania prac polowych przeprowadzono analizę makroskopową gruntów. Profilowanie 

wyrobiska geologicznego zostało wykonane przez geologa dokumentatora. Po odwierceniu, 

otwór zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i ubicie zgodnie z normą PN-74/B-04452. 

 

4. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH W REJONIE  

    PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

Teren  badań  leży w  obrębie  Karpat  Zewnętrznych  i  stanowi  część  jednostki  tektonicznej  

zwanej płaszczowiną magurską.  
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Wg Szczegółowej Mapy Polski w skali 1 : 50 000 Arkusz Bielsko-Biała utwory starszego 

podłoża reprezentowane są przez warstwy krośnieńskie wykształcone w postaci łupków oraz 

piaskowców cienko- i średnioławicowych.  

Otworem nr 1 utwory trzeciorzędowe stwierdzono na głębokości 4,0 m ppt. Strop starszego 

podłoża jest zwietrzały i reprezentują go wietrzeliny spoiste wykształcone w postaci glin 

pylastych z domieszką okruchów łupka i piaskowca i iłów pylastych. Konsystencja glin 

pylastych jest od twardoplastycznej na pograniczu plastycznej do plastycznej. Wietrzeliskowe 

gliny pylaste podścielone są iłami pylastymi o konsystencji zwartej. Miąższość 

wietrzeliskowych gruntów spoistych wynosi 3,0 m, przy czym otworem nr 1 odwierconym do 

głębokości 7,0 m ppt spągu tej serii nie osiągnięto.  

W rejonie otworu nr 1 nad utworami trzeciorzędowymi zalegają czwartorzędowe utwory 

pochodzenia rzeczno-zastoiskowego. Są one reprezentowane przez gliny pylaste z domieszką 

humusu o konsystencji twardoplastycznej podścielone próchnicznymi glinami pylastymi                         

o konsystencji plastycznej i twardoplastycznymi namułami. Stwierdzono je bezpośrednio pod 

płytą żelbetową ułożoną na podsypce piaskowej w strefie głębokości 0,2 – 4,0 m ppt. 

Miąższość utworów rzeczno-zastoiskowych wynosi 3,6 m, w tym gruntów organicznych                         

2,6 m. 

W okresie wykonywanych badań (sierpień 2020r.) otworem nr 1 odwierconym do głębokości 

7,0 m ppt stwierdzono wodę o zwierciadle swobodnym w podsypce piaskowej pod płytą 

żelbetową na głębokości 0,2 m ppt.  Miąższość strefy nawodnionej wynosi 0,2 m. 

 

5.  PODSUMOWANIE 

 

Wykonanym otworem do głębokości 7,0 m ppt w rejonie planowanej inwestycji stwierdzono 

pod płytą żelbetową na podsypce piaskowej utwory czwartorzędowe reprezentowane przez 

twardoplastyczne gliny pylaste z domieszką humusu i grunty organiczne wykształcone jako 

plastyczne próchniczne gliny pylaste i twardoplastyczne namuły. Czwartorzędowe utwory 

podścielone są wietrzelinami spoistymi reprezentowanymi przez plastyczne gliny pylaste 

podścielone zwartymi iłami pylastymi. Generalnie w rejonie badań podłoże rodzime jest 

zmienne i różnorodne pod względem wytrzymałościowym.  
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Występują tu grunty stosunkowo nośne i mało ściśliwe, do których należą czwartorzędowe 

twardoplastyczne gliny pylaste i trzeciorzędowe iły pylaste. W strefie głębokości 1,4 -                         

5,2 m ppt występują grunty o niższych parametrach wytrzymałościowych jak wietrzeliny 

spoiste o konsystencji plastycznej, nad którymi występują słabonośne i ściśliwe grunty 

organiczne reprezentowane przez próchniczne gliny pylaste i namuły. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                            

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) oraz normą PN-B-02479 „Geotechnika. 

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.” z uwagi na występowanie gruntów 

słabonośnych obszar w rejonie badań charakteryzują złożone warunki gruntowe. Zgodnie                      

z w/w rozporządzeniem dla projektowanego obiektu należy wykonać badania geologiczno-

inżynierskie oraz opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. 
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Bystra k/Bielska - Białej 

 
Temat : Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami                            

na terenie kotłowni rejonowej „Pod Grapą” w Żywcu   
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PROFIL  GEOTECHNICZNY 

OTWÓR NR 1 
 Miejscowość   :  Żywiec  

 Województwo :  śląskie 

 Głębokość  :    7,0 m ppt 

Skala  :           1 :  50 

 Data wiercenia  :   VIII.2020 r. 

 Wykonał :   mgr inż. Adam Sady 
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŒCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH

Nazwa tematu :  Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kot³owni rejonowej “Pod Grap¹” w ¯ywcu 
                                                                 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81 / B - 03020OBJAŒNIENIA GEOLOGICZNE
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ASPEKCIE

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” WRAZ Z ROZBUDOWĄ
ORAZ BUDOWĄ DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI I NOWYCH

JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASĄ 
W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD

GRAPĄ” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI I NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

Zakres prac:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOTŁOWNI POLEGAJĄCA NA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW 
WĘGLOWYCH I MONTAŻU W ICH MIEJSCE TRZECH KOTŁÓW GAZOWYCH O MOCACH 2 X 11.8 MW, 1 X 5.0 MW, 
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO SKŁADU WĘGLA I BUDOWA W TYM MIEJSCU KOTŁOWNI BIOMASOWEJ O MOCY 1.5 
MW WRAZ ZE SKŁADEM BIOAMSY ORAZ KOGENERACJI O MOCY 2 X 2,2/2.29 MW ORAZ 1 X 2.3/2.5 MW WRAZ ZE 
WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI ORAZ INSTALACYJNYMI

WYKONAWCA:  Zbigniew JASTRZĘBSKI

GLIWICE , 07.2021 R.



Spis treści:

1. Podstawa opracowania

2. Opis stanu istniejącego

3. Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji

4. Zakres robot budowlanych objętych projektem wstępnym

5. Zakres robót budowlanych i projektowych objętych ekspertyzą 

6. Analiza konstrukcji obiektu w aspekcie nowych projektowanych obciążeń

7. Posadowienie budynków biomasy i silników kogeneracyjnych

8. Podsumowanie i wnioski



1.Podstawa opracowania 

1.1 Fragmenty dokumentacji archiwalnej „Budowa rejon ciepła w Żywcu „ pod grapą – budynek kotłowni „-projekt 
techniczny wykonany przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu w 1978 roku.

1.2 Wizja lokalna na obiekcie 

1.3 Projekt inwestycji wykonany przez Biuro Architektoniczne ABM –Projektowanie Architektoniczne , wycena 
nieruchomości ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C. z Gliwic na zlecenie inwestora - Miejski Zakład 
Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec.

1.4 Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. Zmianami

1.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. Zmianami

1.6 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462)

1.7Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80,
każdy
1.8 Inne  wiążące  przepisy  prawa oraz  normy obowiązujące  w zakresie  którego  dotyczy  niniejsza

dokumentacja

2. Opis stanu istniejącego.

Opis techniczny
   do projektu konstrukcji stalowych budynku kotłowni wraz z budynkiem wielofunkcyjnym w Żywcu
.

1. Zleceniodawca: RDRM i OW w Bielsku

2. Podstawa opracowania: Umowa Ze-7237/OC/76
Wytyczne technologiczne opracowane przez WBP Zabrze

3. Zakres opracowania:
Opracowanie  obejmuje  projekt  konstrukcji  stalowych  budynku  kotłowni  wraz  z  budynkiem
wielofunkcyjnym.

4. Ogólny opis obiektu:
4.1 Budynek kotłowni:
       Budynek 4-ro nawowy w całości zaprojektowany w konstrukcji stalowej, spawanej.

Fundamenty żelbetowe – na palach wierconych Ø 900. Nawa pomp jednokondygnacyjna o
wymiarach modularnych 7,50x36,0 m i wysokości 8,0 m. Wyposażona w suwnicę ręczną o
udźwigu Q = 5,0 T.
Rozpiętość osiowa suwnicy 6,50 m.
Nawa  bunkrów  4-kondygnacyjna,  o  wymiarach  6,0x36,0  m  i  wysokości  około  25,0  m,
wyposażona w wciągnik ręczny przejezdny o udźwigu Q=3,0 T.
Nawa kotłów 2-kondygnacyjna,  o wymiarach 12,0x36,0 m i  wysokości  20,80 m,  również
wyposażona jest w wciągnik ręczny, przejezdny o udźwigu Q = 3,0 T.
Nawa odżużlania jednokondygnacyjna o wymiarach 3,0 x36,0 m i wysokości 4,50 m.
Główne elementy nośne stanowią poprzeczne ramy nawy bunkrów, na których wspierają się
trójprzegubowe ramy nawy pomp i nawy kotłów.
W nawie bunkrów zawieszone zostały 3 stalowe bunkry o objętości 213 m3  każdy. Ściany
osłonowe z płyt PW-8/B produkcji „Metalplast”. Stropodach z blach fałdowych ocieplonych.
Stropy na poz. ±4,50+19,0 m betonowe na blachach fałdowych.
Na  poziomie  +8,20+11,20  m  pomosty  obsługi  z  płyt  ażurowych  pomostowych  produkcji
Energomontaż – Południe w Katowicach.

4.2Budynek wielofunkcyjny
Zaprojektowany w konstrukcji stalowej szkieletowej.



Część  niższa  bez  podpiwniczenia  dwukondygnacyjna  i  trzynawowa  posiada  w  nawie
środkowej ramę w węzłach sztywnych i utwierdzoną w fundamentach.
Nawy boczne zaprojektowane jako układy słupowe ryglowe, o przegubowych połączeniach
w węzłach. Siatka słupów 6,0x6,0 m. W płaszczyźnie ramy głównej stężeniem pionowym
poprzecznym do osi  budynku jest  rama sztywna w nawie środkowej,  natomiast  stężenie
pionowe  równoległe  do  osi  budynku  stanowią  rygle  podłużne  zamocowane  w  sposób
sztywny w słupach w poziomach stropu i stropodachu. Omawiana część własna budynku
posiada  dwustronny  spadek  dachu  o  pochyleniu  10%  uzyskany  przy  zastosowaniu
pochyłych rygli stalowych.
W  obrębie  budynku  wielofunkcyjnego  zaprojektowano  klatkę  schodową  w  konstrukcji
stalowej, która służy także dla budynku kotłowni, do której przylega budynek wielofunkcyjny.
W klatce schodowej  przewidziano (wg.  projektu technologicznego) elewator  i  zbiornik  na
węgiel oraz część transportera, a zatem z tego względu klatka posiada wysokość około 27,5
m ponad poziom ±0,00. 
Klatkę schodową stanowią dwie ramy wielokondygnacyjne o rozpiętości:  dołem – 4,5 m,
górą 6,0 m i rozstawie w osiach ram – 6,0 m.
Ramy w węzłach sztywnych i słupach dolnych zamocowanych w fundamentach. Stężenia
prostopadłe  do  płaszczyzn  ram głównych  stanowią  rygle  z  dwuteowników walcowanych,
połączonych ze słupami w sposób sztywny.
Ściany osłonowe – z blach PW8 – „Metalplast” – mocowane do rygli ściennych.
Biegi schodów z ceowników walcowanych, stopnie betonowe w obudowie z blach stalowych.
Podesty z płyt żelbetowych wykonywanych w miejscu wbudowania.
Pokrycia dachu – blachami fałdowymi i ociepleniem – wg. projektu architektonicznego.
Szczegóły konstrukcyjne – na odpowiednich rysunkach.
Stropy na poz. ±0,00 + 18,25 oraz + 22,50 m.

5. Opis elementów konstrukcji
5.1Budynek kotłowni
5.1.1Nawa pomp

Słupy  dwuteowe,  spawane  z  blach.  Belki  podsuwnicowe  z  profili  dwuteowych
walcowanych wzmocnionych nakładką. 
Rygle stropodachu i płatwie z profili dwuteowych walcowanych.
Stężenie połaciowe dachu i stężenie pionowe słupów z kątowników.

5.1.2Nawa bunkrów
Słupy  i  rygle  ram z  profili  dwuteowych,  spawanych  z  blach.  Bunkry  na  opał  z  blach
użebrowanych profilami walcowanymi.
Poprzeczne ściany pionowe bunkrów stanowią równocześnie rygle ram.
Leje  zsypowe  bunkrów dodatkowo  wyłożone  blachą  stalową  grubości  2  mm spawaną
punktowo (spoiny otworowe) do poszycia leja.
Stężenie  pionowe  słupów  portalowe,  względnie  krzyżowe  z  podwójnych  ceowników
zespawanych z sobą.
Rama  górna  wykonana  z  profili  dwuteowych  walcowanych.  Stężenie  ramy  górnej
połaciowe i pionowe z kątowników.

5.1.3Nawa kotłów
Rygle  dachowe i  słupy z  profili  dwuteowych spawanych  z blach.  Stężenie  połaciowe i
pionowe z kątowników.
Rygle ścian ryglowych z podwójnych ceowników zespawanych z sobą.

5.1.4Nawa odżużlania
Płatwie, rygle i słupy z profili dwuteowych, walcowanych.

5.2 Budynek wielofunkcyjny
Część niższa
 Słupy z profili spawanych HKS-300-1 i PBS-300 produkowanych przez Hutę Pokój w Zabrzu.
Rygle z dwuteowników walcowanych i z blach nakładkowych o grubości 10 mm.

Część wyższa (klatka schodowa)
       Słupy z profili dwuteowych spawanych z blach.

Rygle  z  dwuteowników  walcowanych  oraz  z  dwuteowników  walcowanych  i  blach
nakładkowych.  Rygle  stężające  prostopadłe  do  płaszczyzn  ram – także  z  dwuteowników
walcowanych. Belki podestowe, stropowe, płatwie – z dwuteowników walcowanych.



W stropie na poziomie +22,50 m zastosowano 2 belki podtrzymujące tej i strop – z dwóch
ceowników spawanych do siebie półkami.
Rygle ścienne – z dwóch ceowników 160 spawanych do siebie półkami.

6. Materiały konstrukcyjne
Stal St3S, St3Sx,St3SY.

3. Dane dotyczące fundamentowania obiektu.
Podstawa:

Dokumentacja technicznych badań podłoża opracowana przez Geoprojekt Kraków w 1977 r.
Zakres opracowania
Opracowanie  obejmuje  projekt  palowania  fundamentów  i  kanałów  budynku  kotłowni
orazbudynku wielofunkcyjnego.

4. Warunki hydrogeologiczne
Wg dokumentacji  technicznych  badań  podłoże  w  poziomie  posadowienia  zalegają  grunty
organiczne o zróżnicowanej miąższości, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia.
Warstwa nośna (XI) składająca się z glin i iłów półzwartych oraz zwartych zalega na zmiennym
poziomie o rzędnej 368,0 mnpm do 362,50 mnpm, tzn. 3,5- 9,0 m poniżej przyjętego poziomu
zerowego  kotłowni  0,0  =  371,50  mnpm.  Woda  gruntowa  występuje  poniżej  poziomu
posadowienia  a  lokalne  przecieki  winny  ulec  likwidacji  po  wykonaniu  odwodnienia  skarpy
powyżej placu nawęglania.

5. Ogólny opis konstrukcji
5.1 Kotłownia
Kotłownię zaprojektowano w konstrukcji stalowej spawanej. Głównym elementem nośnym jest
wielopiętrowa rama nawy bunkrów. O konstrukcję nawy bunkrów wspierają się z jednej strony
konstrukcja nawy kotłów i odżużlania, a z drugiej strony konstrukcja przepompowni.
Ściany osłonowe z płyt PW 8/B.
Stropy betonowe na belkach fałdowych.
Poniżej poziomu + 0,60 m ściany betonowe.
poprzeczne trzynawowe ściany osłonowe z prefabrykowanych ocieplonych płyt żelbetowych.
5.2 Stropodach i strop z prefabrykowanych 

Zaprojektowano również w konstrukcji szkieletowej stalowej. Ustrój nośny stanowią
.

6. Fundamenty
Ze  względu  na  bardzo  słabe  właściwości  nośne  górnych  warstw  gruntu  zaprojektowano
posadowienie na wierconych palach wielkośrednicowych Ø 900 mm.
Jedynie  fundamenty  słupów  nawy  odżużlania,  fundamenty  małych  pomp  i  wentylatorów
zaprojektowano jako posadowione bezpośrednio na gruncie.
Ze  względu  na  zróżnicowany  poziom  zalegania  gruntów  nośnych  i  zróżnicowany  zadany
udźwig pola przewiduje się wykonanie pali o długości 6,0-11,0 m.
Rzędne poziomów głowicy pola, zagłębienie w gruncie nośnym, oraz żądany udźwig oznaczono
dokładnie na planie palowania.
Wszystkie  fundamenty  zaprojektowano  jako  blokowe,  względnie  płytowe  i  stanowią  one
równocześnie zwieńczenie pali.
Należy wykonać próbne obciążenie pali zgodnie z wytycznymi techn. – bud. Projektowanie i
wykonywanie  pali  wielkośrednicowych  wydanymi  przez  Ministerstwo Komunikacji  Warszawa
1975 r.

7. Kanały
W  zależności  od  wymiarów  zaprojektowano  ściany  i  dno  żelbetowe,  względnie  betonowe.
Przykrycie  kanałów  w  zależności  od  przeznaczenia  żelbetowymi  płytami  prefabrykowanymi
wzgl. blachą żeberkową.

8. Materiały konstrukcyjne
Stal zbrojeniowa A-O StO i A-III 34 GS
Beton żwirowy B 150 i B 200.



Stal konstrukcyjna St3SX.

3. Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji

Obiekt utrzymany jest w stanie bardzo dobrym.

Obiekt wykazuje jedynie zużycie naturalne wynikające z eksploatacji obiektu . Brak jest jakich kol wiek
uszkodzeń konstrukcji mających wpływ na jego wytrzymałość .

Obiekt nadaje się do przebudowy. 

4. Zakres robot budowlanych objętych projektem

W zakresie inwestycji planowane są następujące demontaże i rozbiórki:
• demontaż/rozbiórka  systemu,  urządzeń  i  instalacji  służących  do  odprowadzania  spalin  z

istniejących kotłów węglowych przeznaczonych do demontażu;
• demontaż systemu nawęglania położonego w obrębie istniejącego placu węglowego;
• w obrębie istniejącego budynku ciepłowni:
• demontaż wszystkich istniejących kotłów węglowych wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz

osprzętem;
• demontaż systemu, urządzeń i instalacji odżużlania
• demontaż systemu, urządzeń i instalacji nawęglania położonej w górnej części hali ciepłowni

oraz w klatce schodowej; 
• demontaż  elementów  konstrukcji  oraz  obudów  w  obrębie  hali  ciepłowniczej  wraz  z

demontażem kotłów celem montażu nowych urządzeń wytwórczych;
• demontaż elementów konstrukcyjnych przewidzianych do wymiany/przebudowy w tym między

innymi częściowy demontaż konstrukcji i pokrycia dachowego nad halą kotłów
• demontaż stolarki  okiennej i  drzwiowej  oraz istniejących ścian osłonowych w wymaganym

przez przebudowę zakresie
• demontaż  ścian  działowych  (zostaną  wskazane  szczegółowo  w  projekcie  budowlanym  i

wykonawczym)
• demontaż  części  istniejącego  wyposażenia  sanitarnego,  instalacyjnego  oraz  technicznego

(zostaną wskazane szczegółowo w projekcie budowlanym i wykonawczym) 

W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane i montażowe:
• przebudowa/dostosowanie istniejącej nawierzchni placu składowego celem dostosowania do

pełnienia nowej funkcji składowej oraz dojścia, dojazdu i drogi pożarowej;
• budowa kotłowni biomasowejo mocy nominalnej około 1.5MWt oraz budowa tymczasowego

magazynu opału wyposażonego w ruchomą podłogę oraz taśmociągi w obrębie istniejącego
placu  węglowego  (po  usunięciu  węgla),  z  osprzętem,  układami  AKPiA  oraz  wszelkimi
niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,

• budowa budynku kotłowni silników kogeneracyjnych w obrębie istniejącego placu węglowego
(po usunięciu węgla), z osprzętem, układami AKPiA oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami i
urządzeniami technicznymi,

• budowa układu multicyklonów wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin;
• budowa komina wolnostojącego o wysokości ok. 30 m wraz z kanałami spalin i wentylatorami

spalin;
• lokalizacja  składowiska  biomasy  w  obrębie  istniejącego  placu  węglowego  (po  usunięciu

węgla)
• budowa rurociągu łączącego projektowane kotłownie z istniejącą ciepłownią;
• budowa niezbędnego oświetlenia terenowego,
• budowa/montaż zbiorników na wodę technologiczną o pojemności ok. 160 m³ stanowiących

bufor/stabilizator pracy układu kogeneracji;
• budowa kominów odprowadzających spaliny z nowych źródeł wytwórczych;

Przebudowa istniejącego budynku ciepłowni:



• przebudowa  stropów  pod  halą  ciepłowniczą  celem  umieszczenia  projektowanych  nowych
źródeł wytwórczych

• przebudowa  wskazanych  elementów  konstrukcyjnych  oraz  ścian  działowych  (zostaną
wskazane szczegółowo w projekcie technicznym i wykonawczym)

• montaż nowych  ścian osłonowych,  stolarki  okiennej  oraz  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej  i
zewnętrznej  w  niezbędnych  zakresie  określonym  przebudową  (szczegóły  w  projekcie
technicznym i wykonawczym);

• montaż nowych elementów wykończenia wnętrza (szczegóły w projekcie technicznym)
• montaż  nowych  kotłów gazowych  stanowiących  szczytowe  źródło  ciepła  wraz  osprzętem,

instalacjami oraz AKPiA, w tym:
• Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,
• Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

Budowa budynku kotłowni silników kogeneracyjnych:
• montaż 3 szt. kogeneratorówo łącznej mocy elektrycznej 6.7 MWe i cieplnej około 7.0 Mwt,

wraz osprzętem, instalacjami oraz AKPiA, w tym:
• kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MWt) - dwie jednostki
• kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWt) - jedna jednostka
• budowa obudowy akustycznej i przeciwpożarowej kogeneratorów postaci w ścian i stropu
• montaż układów chłodzących/wentylacyjnych obsługujących kogeneratory
• montaż układów wydechowych wydalających spaliny z kogeneratorów (lokalizacja na stropie

pomieszczenia kogeneratorów z wyprowadzeniem kominów ponad dach)
• montaż/budowa pomostu technicznego dla potrzeb montażu jednego z nowych kotłów
• montaż wszelkich niezbędnych instalacji, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do działania

nowoprojektownych źródeł wytwórczych i kogeneratorów

Budowa budynku kotłowni biomasy:
• montaż kotła na biomasę o mocy 1,5 MW
• budowa obudowy akustycznej i przeciwpożarowej kogeneratorów postaci w ścian i stropu
• budowa niezbędnych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, przyłączy oraz innej niezbędnej

infrastruktury technicznej

5. Zakres robót budowlanych i projektowych objętych ekspertyzą 

Ekspertyza odnosi się do oznaczonych poniżej elementów konstrukcji budynku związanych z :

1. Przebudową istniejącego budynku ciepłowni:
• przebudową  stropów  pod  halą  ciepłowniczą  celem  umieszczenia  projektowanych

nowych źródeł wytwórczych
• przebudową stropu w górnej części budynku ciepłowni celem umieszczenia układów

wentylacyjnych  dla  układów kogeneracyjnych  wraz  z  systemem rekuperacji  celem
wykorzystania ciepła dla potrzeb własnych

• montażem  nowych  kotłów  gazowych  stanowiących  szczytowe  źródło  ciepła  wraz
osprzętem, instalacjami oraz AKPiA, w tym:

• Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,
• Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

2. Budową budynku kotłowni silników kogeneracyjnych:
• montażem  3 szt. kogeneratorówo łącznej mocy elektrycznej 6.700 MWe i cieplnej około

7.0      Mwt, wraz osprzętem, instalacjami oraz AKPiA, w tym:
• kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MWt) - dwie jednostki
• kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWt) - jedna jednostka

• budową obudowy akustycznej i przeciwpożarowej kogeneratorów postaci ścian i stropu

3. Budową budynku kotłowni biomasy:
• montaż kotła na biomasę o mocy 1,5 MW
• budowa obudowy akustycznej i przeciwpożarowej kogeneratorów postaci w ścian i stropu



• budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  przyłączy  oraz  innej
niezbędnej infrastruktury technicznej

6. Analiza konstrukcji budynku istniejącej kotłowni w aspekcie nowych projektowanych 
obciążeń

Przeanalizowano dokumentację [1.1] pod kątem możliwości zabudowy projektowanych kotłów gazowych
na istniejących fundamentach ramowych kotłów węglowych w b udynku istniejącej ciepłowni.

Wykonano obliczenia mas konstrukcji zabudowanych na istniejących fundamentach.

Zabudowany obecnie ciężar konstrukcji:

- konstrukcja stalowa wsporcza dla urządzeń kotła

-wentylatory powietrza

- wentylatory powietrza wtórnego 

- ciężar kotla 

Wynosi razem 140441,0 kg ( 140,4 t)

Maksymalny ciężar montowanego kotła gazowego wynosi 33,1 t . Jest wielokrotnie lżejszy.

Projektowana nowa płyta fundamentowa pod kotły o rzucie 22.0 m2 i grubości 0.5 m posiada ciężar :

22,0 x0.5 x24,5 kN=269,0 kN tj około 26,9 t.

Razem projektowane obciążenie istniejące fundamentu pod kotły ma obciążenie:

33,1 + 26,9=60,0t < 140,4 t.

Istniejące fundamenty kotłów węglowych nadają się do posadowienia projektowanych kotłów 
gazowych.

7. Posadowienie budynków biomasy i silników ko generacyjnych 

Ze względu na słabe właściwości nośne górnych warstw gruntu należy budynki biomasy i Kogeneracji 
posadowić na płytach fundamentowych.

Dla budynku biomasy płyty fundamentowe wraz z murami oporowymi stanowią zabezpieczenie obiektów
przed ewentualnymi osuwiskami mas ziemnych występujących w tym terenie.

Dla budynku silników ko generacyjnych wrażliwych na fundamentowanie płyta fundamentowa wraz z  
szkieletową  konstrukcja nośna zapewnią brak odkształceń poziomych i pionowych.

8. Podsumowanie i wnioski

1. Istniejący budynek kotłowni węglowej jest w bardzo dobrym stanie technicznym

2. Projektowane obciążenia istniejących fundamentów kotłów węglowych nadają się do posadowienia 
nowych kotłów gazowych.

3. Projektowane obciążenia nie spowodują przyrostu obciążeń  i nie spowodują zagrożenia 
użytkowania obiektu
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

1. Cel i zakres pracy

Celem  opracowania  było  określenie  możliwego  zakresu  oddziaływania  hałasu

będącego wynikiem eksploatacji projektowanego układu kogeneracyjnego i instalacji

produkcji ciepła z biomasy w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej EKOTERM w

Żywcu.

Zakres pracy obejmował analizę akustyczną dla pory dziennej i nocnej.

2. Podstawa prawna i metodyka wykonania analizy

Metoda  obliczeniowa  użyta  do  wykonania  analizy  oparta  jest  o  model

rozprzestrzeniania  się  dźwięku  w  środowisku  zawarty  w  normie  PN-ISO  9613-2

Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Metoda ta

jest zalecana przez Ministra Środowiska jako referencyjna do wykonywania obliczeń

rozprzestrzeniania się hałasu przemysłowego w środowisku. Ww. norma specyfikuje

inżynierskie  metody obliczania  tłumienia  w  czasie  rozprzestrzeniania  się  dźwięku

przy uwzględnieniu odchylenia geometrycznego, absorpcji atmosferycznej i odbicia

powierzchniowego.

Jako dane wejściowe do powyższej metody obliczeniowej wykorzystano informacje o

położeniu źródła emisji hałasu, położeniu przeszkód na drodze propagacji poziomu

dźwięku  wynikające  z  ukształtowania  terenu  i  istniejących  obiektów  odbijających

dźwięk,  informacje  o pokryciu  terenu mające związek z  tłumieniem dźwięku oraz

dane akustyczne opisujące źródła hałasu pozyskane od zleceniodawcy.

Do  określenia  mocy  akustycznej  liniowych  źródeł  hałasu  (ruch  pojazdów)

wykorzystano dane zawarte w Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008

zgodną  z  PN-ISO  9613-2. Obliczenia  prowadzono  przy  użyciu  programu  LEQ

Professional wersja 6G-2019 firmy Soft-P realizującym wymaganą metodykę, o której

mowa powyżej.

Na  podstawie  kompletnego  modelu  akustycznego  wykonano  obliczenia  rozkładu

hałasu  w  otoczeniu  omawianej  instalacji.  Obliczenia  wykonano  na  referencyjnej

wysokości 4 m n.p.t.  Rozdzielczość siatki obliczeniowej ustawiono na 5 m x 5 m.
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
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Przyjęty  średni  współczynnik  tłumienia  gruntu  wynosi  0,5  –  jak  dla  gruntu

mieszanego. 

Obliczenia  przeprowadzono  dla  warunków  meteorologicznych  średniorocznych

występujących na danym obszarze, tj.: temperatura 10C, wilgotność 70 %.

3. Tereny chronione akustycznie

Najbliżej  położone względem obiektu  tereny chronione akustycznie   występują  w

kierunku południowo-zachodnim i zachodnim od planowanej instalacji.

Tereny  w  kierunku  południowo-zachodnim zlokalizowane  działce  nr  ewid.  2996/6

obręb  Żywiec.  Tereny  te  objęte  są  ustaleniami  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzeni, zgodnie z którym, tereny te zaliczane są do terenów

zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami (oznaczenia na mapie planu:

2MN1).

Tereny w kierunku zachodnim zlokalizowane działce nr ewid.  2974/5 obręb Żywiec.

Tereny te objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni,

zgodnie  z  którym,  tereny  te  zaliczane  są  do  terenów  zabudowy  mieszkaniowej

wielorodzinnej (oznaczenia na mapie planu: 2MN2).

Informacje zaczerpnięto z: UCHWAŁY NR IX/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z  dnia  30  kwietnia  2019  r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych.

Zgodnie z Tabelą nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca

2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r. Poz.

112) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej; wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:

- LAeq D: 55 dB – dla pory dziennej

- LAeq N: 45 dB – dla pory nocnej.
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu.
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Mapa 1. Położenie terenów chronionych względem terenu planowanej inwestycji. Wskazano
również lokalizację punktów obserwacyjnych P1 i P2, dla których dokonywano obliczeń.

Opracowano na podstawie: https://mapy.geoportal.gov.pl

4. Źródła hałasu

1. Hałas związany z ruchem pojazdów po terenie zakładu (źródła liniowe).

Po terenie zakładu będą poruszać się dwa rodzaje pojazdów:

- pojazdy ciężarowe dowożące biomasę,

- ładowarka.

Ilość  pojazdów  ciężarowych  poruszających  się  po  terenie  zakładu  określono,

posługując się zakładaną przez inwestora ilością zużywanego paliwa na godzinę w

wysokości 2 722 kg, co daje 65 328 kg na dobę. 
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Zakładając, że ładowność pojazdu ciężarowego wynosi 25 000 kg otrzymujemy: 65

328 kg / 25 000 kg = 2,6 poj./dobę. W zaokrągleniu do całości do obliczeń przyjęto

liczbę 3 pojazdów na dobę.

Pojazdy te będą poruszały się jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 06:00 do 22:00

(w ciągu 16 godz.). co daje 2 pojazdy w ciągu 8 godzin odniesienia dla pory dziennej.

Ilość pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie inwestycji zdwojono celem

uwzględnienia  operacji  wywozu  popiołu  a  następnie  ponowie  zdwojono  celem

uwzględniania wjazdu i  wyjazdu każdego z pojazdów.  Ostateczna ilość pojazdów

ciężarowych  dowożących  paliwo  i  wywożących  popiół  wyniosła  8  pojazdów

ciężarowych w ciągu 8 godzin czasu odniesienia w porze dziennej.

Dla ładowarki przyjęto pracę ciągłą w czasie odniesienia w porze dziennej i nocnej

jako wariant  najmniej  korzystny  pod względem akustycznym,  jaki  może wystąpić.

Poziom  mocy  akustycznej  ładowarki  dostarczającej  biomasę  ze  składowiska  do

magazynu paliwa  zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 28 maja 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań

dla  urządzeń  używanych  na  zewnątrz  pomieszczeń  w  zakresie  emisji  hałasu  do

środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 105 poz.718 ze zm.), nie może przekroczyć wartości

101 dB i taką wartość wyjściową użyto w modelu obliczeniowym. 

Na potrzeby modelu obliczeniowego w oparciu o instrukcję ITB 338/2008 wyjściowy

poziom mocy akustycznej pojazdów ciężarowych dowożących paliwo i wywożących

popiół przyjęto w wysokości podanej w Tabeli nr 2.

Tabela 2. Poziomy mocy akustycznej pojazdów wg ITB 338.

Operacja Moc akustyczna LMA[dB(A)] Czas operacji [s]

Pojazdy ciężkie

start 105 5
hamowanie 100 3
jazda  po  terenie

(manewrowanie)
100

zależy od dł. drogi i

prędkości pojazdu

Na  podstawie  powyższych  założeń  oraz  znajomości  długości  dróg  i  prędkości

pojazdów przy pomocy programu obliczono równoważną moc akustyczną liniowych

źródeł  hałasu  na  terenie  zakładu  w  porze  dziennej.  Zestawienie  parametrów

poszczególnych odcinków dróg przedstawiono w Tabeli 3.
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Tabela 3. Parametry wyznaczonych odcinków dróg.

Symbol
Długość

[m]

Ilość pojazdów ciężarowych  w
czasie 8 godz. odniesienia

pory dziennej

Równoważny poziom mocy
akustycznej

[dB]

L1 – ładowarka 21 Praca ciągła jednej ładowarki 101,0

L2 - ładowarka 21 8 66,9

L1 – dowóz biomasy 14 8 65,2

2. Hałas z punktowych źródeł hałasu.

Na terenie obiektu po realizacji inwestycji źródłami punktowymi będą 1 multicyklon, 1

szt.  elektrofiltr  i  1  wentylator  spalin.  Pracujące  na  potrzeby  kotłowni  biomasy.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez inwestora urządzenia te nie będą emitowały

poziomu hałasu większego niż 85 dB z odległości 1 m. Po przeliczeniu na poziom

mocy akustycznej (model uproszczony) daje to LWA = 93 dB(A).

Planuje się instalację urządzeń chłodzących, po 2 szt. na jeden ko generator. Łączna

ilość  chłodnic  wyniesie  6  szt.  i  zostaną  zamontowane  na  dachu  budynku

kogeneratorów. Zgodnie z kartami technicznymi moc akustyczna chłodnicy obiegu

niskotemperaturowego  wyniesie  87  db,  zaś  chłodnicy  obiegu

wysokotemperaturowego 90 dB. Każdy z 3 kogeneratorów wyposażony będzie w

chłodnice obiegu nisko i wysokotemperaturowego.

Tabela 4. Zestawienie parametrów punktowych źródeł emisji hałasu 

L.p. Źródło hałasu Symbol
Wyjściowy poziom
mocy akustycznej

Czas pracy
źródeł w
czasie

odniesienia
[dzień/noc]

Poziom mocy
akustycznej po
uwzględnieniu
czasu pracy
[dzień /noc]

[dB] [min] [dB]

1 Multicyklon Z1 93 480/60 93,0/93,0

2 Wentylator spalin Z2 93 480/60 93,0/93,0

3 Elektrofiltr Z3 93 480/60 93,0/93,0

4 Chłodnica obiegu niskotemp. Z4 87 480/60 87,0/87,0

5 Chłodnica obiegu wysokotemp. Z5 90 480/60 90,0/90,0

6 Chłodnica obiegu niskotemp. Z6 87 480/60 87,0/87,0

7 Chłodnica obiegu wysokotemp. Z7 90 480/60 90,0/90,0

8 Chłodnica obiegu niskotemp. Z8 87 480/60 87,0/87,0

7 Chłodnica obiegu wysokotemp. Z9 90 480/60 90,0/90,0
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Przyjęto  ciągłą  pracę  wszystkich  urządzeń  punktowych  jako  wariant  najmniej

korzystny pod względem akustycznym.

3. Źródła typu hala przemysłowa.

Jako  źródło  typu  hala  przemysłowa  uwzględniony  został  budynek  w  którym

zainstalowane będą urządzenia instalacji do produkcji ciepła z biomasy oraz budynek

kogeneratorów.

Poziom hałasu docierający do ścian kotłowni biomasy od wewnątrz przyjęto zgodnie

z  założeniami  inwestora  w  wysokości  85  dB  co  jest  maksymalną  wartością

dopuszczalną na stanowiskach pracy. Założoną ciągłą pracę w czasie odniesienia

dla pory dziennej i nocnej. Przyjęto izolacyjność akustyczną ścian Rw – 61 dB co

odpowiada  właściwościom  ścian  o  konstrukcji  żelbetowej  (gr.  30cm)  dodatkowo

projektuje się lekką obudowę z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej.

Poziom  hałasu  docierający  do  ścian  budynku  kogeneratorów  wyznaczono  na

podstawie  znajomości  mocy  akustycznych  3  szt.  kogeneratorów.  Planuje  się

zainstalowanie  2  kogeneratorów  2MW,  1  kogeneratora  2,3MW  w  module

podstawowym (OM).

Zgodnie z danymi  dostarczonymi  kartami technicznymi  urządzenia o mocy 2 MW

emitują hałasu o poziomie 116 dB z odległości 1 m. Po przeliczeniu na poziom mocy

akustycznej (model uproszczony) daje to LWA = 124 dB(A). Zaś urządzenie o mocy

2,3 MW emituje hałas o poziomie 99 dB z odległości 1 m. Po przeliczeniu na poziom

mocy akustycznej (model uproszczony) daje to LWA = 107 dB(A).
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

5. Wyniki analizy akustycznej

5.1.  Wyniki analizy akustycznej dla 8 najbardziej niekorzystnych godzin w 
porze dziennej.

Mapa 2. Rozkład izolinii poziomu hałasu w otoczeniu inwestycji w porze dziennej.
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Kolory izolinii [dB]:

Tabela 5. Wyniki obliczeń w punktach obserwacji w porze dziennej

Punkt Lokalizacja punktu
Pora dzienna 

LAeq D [dB]

1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1           N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 53,8 

2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2           N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 39,9 
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

5.2.  Wyniki analizy akustycznej dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny w porze
nocnej.

Mapa 3. Rozkład izolinii poziomu hałasu w otoczeniu inwestycji w porze nocnej.

Kolory izolinii [dB]:
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Tabela 6. Wyniki obliczeń w punktach obserwacji w porze nocnej

Punkt Lokalizacja punktu
Pora nocna 

LAeq N [dB]

1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1           N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 53,9 

2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2           N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 40,0 

6. Wytyczne dot. ochrony przed hałasem 

W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdzono, że największy wpływ na

poziom  dźwięku  na  terenach  chronionych  mają  źródła  punktowe  pracujące  na

potrzeby budynku kotłowni, tj. multicyklon, wentylator spalin i elektrofiltr oraz źródło

liniowe – praca ładowarki.

W  celu  obniżenia  emisji  hałasu  od  projektowanego  układu  kogeneracyjnego

konieczne jest zmniejszenie mocy akustycznej wszystkich wymienionych urządzeń o

20 dB w stosunku do założeń projektowych. W tabeli 7 i 8 przedstawiono zestawienie

mocy akustycznej urządzeń.

Tabela 7. Zestawienie parametrów punktowych źródeł emisji hałasu 

L.p. Źródło hałasu Symbol
Wyjściowy poziom
mocy akustycznej

Czas pracy
źródeł w
czasie

odniesienia
[dzień/noc]

Poziom mocy
akustycznej po
uwzględnieniu
czasu pracy
[dzień /noc]

[dB] [min] [dB]

1 Multicyklon Z1 73 480/60 73,0/73,0

2 Wentylator spalin Z2 73 480/60 73,0/73,0

3 Elektrofiltr Z3 73 480/60 73,0/73,0
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

4 Chłodnica obiegu niskotemp. Z4 87 480/60 87,0/87,0

5 Chłodnica obiegu wysokotemp. Z5 90 480/60 90,0/90,0

6 Chłodnica obiegu niskotemp. Z6 87 480/60 87,0/87,0

7 Chłodnica obiegu wysokotemp. Z7 90 480/60 90,0/90,0

8 Chłodnica obiegu niskotemp. Z8 87 480/60 87,0/87,0

7 Chłodnica obiegu wysokotemp. Z9 90 480/60 90,0/90,0

Tabela 8. Parametry wyznaczonych odcinków dróg.

Symbol
Długość

[m]

Ilość pojazdów ciężarowych  w
czasie 8 godz. odniesienia

pory dziennej

Równoważny poziom mocy
akustycznej

[dB]

L1 – ładowarka 21 Praca ciągła jednej ładowarki 81,0

L2 - ładowarka 21 8 66,9

L1 – dowóz biomasy 14 8 65,2

Na rysunkach  poniższych  mapach  przedstawiono  obliczone  wartości  hałasu  przy

najbliższych terenach chronionych dla wariantu uwzględniającego obniżenie mocy

akustycznej urządzeń.
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Mapa 4. Rozkład izolinii poziomu hałasu w otoczeniu inwestycji w porze dziennej.

Kolory izolinii [dB]
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Tabela 9. Wyniki obliczeń w punktach obserwacji w porze dziennej

Punkt Lokalizacja punktu
Pora dzienna 

LAeq D [dB]

1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1           N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 43,6 

2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2           N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 34,5 

Mapa 5. Rozkład izolinii poziomu hałasu w otoczeniu inwestycji w porze nocnej.
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wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Kolory izolinii [dB]

Tabela 10. Wyniki obliczeń w punktach obserwacji w porze nocnej

Punkt Lokalizacja punktu
Pora nocna 

LAeq N [dB]

1 Na granicy terenu chronionego 2 MN1           N: 49°41'03.3" E: 19°13'03.7" 43,5

2 Na granicy terenu chronionego 2 MN2           N: 49°41'02.2" E: 19°12'58.6" 34,5 

7. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone  obliczenia   i  analiza  akustyczna  wykazały,  że  po  spełnieniu

wytycznych  dotyczących  ochrony  przed  hałasem,  planowana  inwestycja  nie

spowoduje ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska.

Dla punktów obserwacyjnych na granicach najbliższych terenów chronionych emisja

hałasu po zastosowaniu proponowanych rozwiązań akustycznych nie przekracza w

porze  dziennej  55  dB i  w  porze  nocnej  45  dB co  oznacza  spełnienie  wymagań

odnośnie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Dane wejściowe do obliczeń w porze dziennej.

Załącznik nr 2: Dane wejściowe do obliczeń w porze nocnej.
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      Przebudowa Kotłowni Rejonowej ,,Pod Grapą” wraz z rozbudową i budową dla potrzeb

wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej

kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”

Załącznik nr 3: Dane wejściowe do obliczeń w porze dziennej – redukcja mocy akust.

Załącznik nr 4: Dane wejściowe do obliczeń w porze nocnej – redukcja mocy akust.
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Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows   

***********************************************  

Załącznik nr 1: Dane wejściowe do obliczeń w porze dziennej.

Dane do obliczeń :   

****************** 

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 1,000

Temperatura otoczenia   10[°C ]

Źródła punktowe

 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol

==========================================

  1   247.0   260.4   5.5  93.0 Z1

  2   245.2   258.2   2.0  93.0 Z2

  3   246.6   252.0   7.4  93.0 Z3

  4   291.6   277.6  14.0  87.0 Z4

  5   291.9   278.1  14.0  90.0 Z5

  6   293.6   279.3  14.0  87.0 Z6

  7   297.9   282.6  14.0  90.0 Z7

  8   299.8   283.8  14.0  87.0 Z8

  9   303.0   286.7  14.0  90.0 Z9

==========================================

 

Źródła liniowe - współrzędne 

 Nr  X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  z1[m] z2[m]  Pma  Symbol

=========================================================

  1  265.9  255.0  279.5  238.9   1.0   1.0 101.0  L1

  2  252.3  238.6  269.9  249.4   1.0   1.0  66.9  L2

  3  269.8  249.0  278.2  238.7   1.0   1.0  65.2  L3

=========================================================

Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  247.4  263.4  259.1  250.2  273.5  262.5  262.4  275.9   0.0  11.5

  2  272.6  261.8  270.0  265.0  272.2  266.9  275.2  263.7   0.0  11.5

  3  281.9  285.7  308.4  307.4  316.6  297.0  291.1  274.2   0.0  13.0

  4  316.5  296.9  302.0  270.6  297.4  267.0  291.2  274.2   0.0  13.0

=======================================================================

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  1  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
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================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  2  sc.1  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  3  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   95.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  4  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

Ekrany akustyczne : 

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  171.0  221.9  186.9  202.0  175.8  193.1  161.0  212.6   0.0   8.0

  2  211.6  166.2  232.2  177.5  238.5  167.7  218.6  155.2   0.0   8.0

  3  211.1  190.7  222.9  173.7  233.2  182.3  221.7  197.7   0.0   5.0

  4  131.0  260.6  166.0  218.1  181.1  230.8  145.8  272.6   0.0   4.5

  5  170.8  222.4  175.4  216.6  185.2  225.3  181.6  230.6   0.0   4.5

  6  213.0  221.9  217.4  216.2  224.1  222.2  220.5  227.4   0.0   3.0

  7  191.7  246.2  207.5  226.7  219.3  237.8  203.2  256.7   0.0   6.0

  8  163.8  282.4  187.4  252.6  195.3  259.6  171.8  288.2   0.0   5.0

  9  239.2  299.2  281.7  335.9  294.2  321.8  250.7  284.8   0.0  10.0

 10  245.9  319.8  274.5  344.1  281.4  335.2  253.4  311.9   0.0  30.0

 11  208.7  290.6  223.1  302.8  228.2  297.0  212.8  284.8   0.0  20.0
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 12  242.3  329.4  268.7  350.3  274.2  343.8  247.1  321.0   0.0   7.0

 13  100.7  164.6  131.7  172.0  134.8  157.8  103.8  150.6   0.0  12.0

 14   60.6  171.8   65.2  152.1   78.9  161.4   76.0  176.1   0.0  12.0

 15   77.9  144.6   65.4  151.6   78.9  161.2   81.5  160.0   0.0  12.0

 16   77.7  144.6   99.8  149.9   96.4  163.6   81.8  160.2   0.0  12.0

 17  165.4  142.5  172.5   99.0  165.8   97.7  159.5  130.5   0.0   3.0

 18  159.3  130.5  158.4  130.1  155.9  144.8  165.4  142.2   0.0   3.0

 19  155.9  144.6  163.5  155.7  168.2  147.9  165.2  142.5   0.0   3.0

 20  163.4  156.3  174.4  157.2  175.5  148.7  168.3  147.9   0.0   3.0

 21  175.8  142.2  178.0  130.8  186.8  132.5  184.5  143.3   0.0   3.0

 22  177.8  130.8  183.4  100.7  197.6  103.6  191.8  133.4   0.0   3.5

 23  115.8  111.4  145.6  118.6  147.9  108.2  117.9  101.2   0.0  15.0

 24  116.8  106.4  114.4  116.3   84.8  109.2   87.4   98.8   0.0  15.0

 25   82.0   57.0   74.8   86.8   85.8   89.2   92.1   59.9   0.0  15.0

 26   77.2   56.1   83.7   26.6   93.8   29.0   87.3   58.5   0.0  15.0

 27  116.6   81.0  123.3   51.8  133.4   53.9  126.6   83.2   0.0  15.0

 28  129.0   53.0  138.4   10.0  148.7   12.4  138.9   55.8   0.0  15.0

 29  183.3    0.6  179.4   24.6  192.9   27.0  197.4    0.9   0.0  15.0

 30  167.4   86.3  178.7   38.6  185.7   40.5  174.9   88.0   0.0   3.0

 31  184.7   92.8  195.5   42.6  210.4   45.5  198.6   96.2   0.0   3.5

 32  242.3   85.6  245.2   71.0  257.9   72.4  255.3   87.3   0.0   6.0

 33  264.4   85.6  267.3   73.4  279.3   74.8  275.9   87.8   0.0   6.0

 34  241.8   31.8  242.8   21.3  258.2   22.5  257.2   33.3   0.0   6.0

 35    0.2  140.8    0.2  128.3   48.9  138.4   45.8  153.0   0.0  16.0

 36   -0.1  183.8   89.7  205.1   92.1  196.0    0.2  175.4   0.0   3.5

 37    0.2  200.3   76.5  219.5   78.2  211.4   -0.1  191.7   0.0   3.5

 38   13.6  222.4   22.2  233.7   36.4  223.6   27.5  212.8   0.0  17.0

 39    0.4  232.0   -0.3  224.1    9.8  217.6   17.9  229.8   0.0  17.0

 40    0.4  231.5    5.7  239.0   17.7  229.8    0.9  232.0   0.0  17.0

 41    4.5  286.0   47.4  258.2   53.0  273.5   11.2  296.6   0.0   6.0

 42   23.9  332.3   39.8  326.1   44.6  337.8   30.2  343.8   0.0   5.5

 43   78.6  367.8   77.2  353.9   61.4  354.9   63.3  369.8   0.0   6.0

 44   59.7  372.2   65.9  385.8   53.2  391.6   47.4  377.7   0.0   5.5

 45   35.2  380.1   41.7  394.5   25.1  399.3   21.3  384.2   0.0   6.0

=======================================================================

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

 Nr   ściana 1  ściana 2  ściana 3  ściana 4       dach

=======================================================

  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 12     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 13     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 14     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 15     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 16     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 17     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
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 18     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 19     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 20     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 21     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 22     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 23     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 24     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 25     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 26     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 27     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 28     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 29     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 30     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 31     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 32     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 33     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 34     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 35     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 36     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 37     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 38     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 39     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 40     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 41     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 42     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 43     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 44     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 45     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

=======================================================

Punkty obserwacji

 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]

---------------------------------

  1    P1    239.7    202.2   4.0

  2    P2    135.7    161.4   4.0

---------------------------------
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Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows   

***********************************************  

Załącznik nr 2: Dane wejściowe do obliczeń w porze nocnej.

Dane do obliczeń :   

****************** 

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 1,000

Temperatura otoczenia   10[°C ]

Źródła punktowe

 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol

==========================================

  1   247.0   260.4   5.5  93.0 Z1

  2   245.2   258.2   2.0  93.0 Z2

  3   246.6   252.0   7.4  93.0 Z3

  4   291.6   277.6  14.0  87.0 Z4

  5   291.9   278.1  14.0  90.0 Z5

  6   293.6   279.3  14.0  87.0 Z6

  7   297.9   282.6  14.0  90.0 Z7

  8   299.8   283.8  14.0  87.0 Z8

  9   303.0   286.7  14.0  90.0 Z9

==========================================

 

Źródła liniowe - współrzędne 

 Nr  X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  z1[m] z2[m]  Pma  Symbol

=========================================================

  1  265.0  255.0  279.0  238.0   1.0   1.0 101.0  L1

=========================================================

Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  247.4  263.4  259.1  250.2  273.5  262.5  262.4  275.9   0.0  11.5

  2  272.6  261.8  270.0  265.0  272.2  266.9  275.2  263.7   0.0  11.5

  3  281.9  285.7  308.4  307.4  316.6  297.0  291.1  274.2   0.0  13.0

  4  316.5  296.9  302.0  270.6  297.4  267.0  291.2  274.2   0.0  13.0

=======================================================================

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  1  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
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================================================================================

  2  sc.1  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  3  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   95.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  4  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

Ekrany akustyczne : 

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  171.0  221.9  186.9  202.0  175.8  193.1  161.0  212.6   0.0   8.0

  2  211.6  166.2  232.2  177.5  238.5  167.7  218.6  155.2   0.0   8.0

  3  211.1  190.7  222.9  173.7  233.2  182.3  221.7  197.7   0.0   5.0

  4  131.0  260.6  166.0  218.1  181.1  230.8  145.8  272.6   0.0   4.5

  5  170.8  222.4  175.4  216.6  185.2  225.3  181.6  230.6   0.0   4.5

  6  213.0  221.9  217.4  216.2  224.1  222.2  220.5  227.4   0.0   3.0

  7  191.7  246.2  207.5  226.7  219.3  237.8  203.2  256.7   0.0   6.0

  8  163.8  282.4  187.4  252.6  195.3  259.6  171.8  288.2   0.0   5.0

  9  239.2  299.2  281.7  335.9  294.2  321.8  250.7  284.8   0.0  10.0

 10  245.9  319.8  274.5  344.1  281.4  335.2  253.4  311.9   0.0  30.0

 11  208.7  290.6  223.1  302.8  228.2  297.0  212.8  284.8   0.0  20.0

 12  242.3  329.4  268.7  350.3  274.2  343.8  247.1  321.0   0.0   7.0

 13  100.7  164.6  131.7  172.0  134.8  157.8  103.8  150.6   0.0  12.0
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 14   60.6  171.8   65.2  152.1   78.9  161.4   76.0  176.1   0.0  12.0

 15   77.9  144.6   65.4  151.6   78.9  161.2   81.5  160.0   0.0  12.0

 16   77.7  144.6   99.8  149.9   96.4  163.6   81.8  160.2   0.0  12.0

 17  165.4  142.5  172.5   99.0  165.8   97.7  159.5  130.5   0.0   3.0

 18  159.3  130.5  158.4  130.1  155.9  144.8  165.4  142.2   0.0   3.0

 19  155.9  144.6  163.5  155.7  168.2  147.9  165.2  142.5   0.0   3.0

 20  163.4  156.3  174.4  157.2  175.5  148.7  168.3  147.9   0.0   3.0

 21  175.8  142.2  178.0  130.8  186.8  132.5  184.5  143.3   0.0   3.0

 22  177.8  130.8  183.4  100.7  197.6  103.6  191.8  133.4   0.0   3.5

 23  115.8  111.4  145.6  118.6  147.9  108.2  117.9  101.2   0.0  15.0

 24  116.8  106.4  114.4  116.3   84.8  109.2   87.4   98.8   0.0  15.0

 25   82.0   57.0   74.8   86.8   85.8   89.2   92.1   59.9   0.0  15.0

 26   77.2   56.1   83.7   26.6   93.8   29.0   87.3   58.5   0.0  15.0

 27  116.6   81.0  123.3   51.8  133.4   53.9  126.6   83.2   0.0  15.0

 28  129.0   53.0  138.4   10.0  148.7   12.4  138.9   55.8   0.0  15.0

 29  183.3    0.6  179.4   24.6  192.9   27.0  197.4    0.9   0.0  15.0

 30  167.4   86.3  178.7   38.6  185.7   40.5  174.9   88.0   0.0   3.0

 31  184.7   92.8  195.5   42.6  210.4   45.5  198.6   96.2   0.0   3.5

 32  242.3   85.6  245.2   71.0  257.9   72.4  255.3   87.3   0.0   6.0

 33  264.4   85.6  267.3   73.4  279.3   74.8  275.9   87.8   0.0   6.0

 34  241.8   31.8  242.8   21.3  258.2   22.5  257.2   33.3   0.0   6.0

 35    0.2  140.8    0.2  128.3   48.9  138.4   45.8  153.0   0.0  16.0

 36   -0.1  183.8   89.7  205.1   92.1  196.0    0.2  175.4   0.0   3.5

 37    0.2  200.3   76.5  219.5   78.2  211.4   -0.1  191.7   0.0   3.5

 38   13.6  222.4   22.2  233.7   36.4  223.6   27.5  212.8   0.0  17.0

 39    0.4  232.0   -0.3  224.1    9.8  217.6   17.9  229.8   0.0  17.0

 40    0.4  231.5    5.7  239.0   17.7  229.8    0.9  232.0   0.0  17.0

 41    4.5  286.0   47.4  258.2   53.0  273.5   11.2  296.6   0.0   6.0

 42   23.9  332.3   39.8  326.1   44.6  337.8   30.2  343.8   0.0   5.5

 43   78.6  367.8   77.2  353.9   61.4  354.9   63.3  369.8   0.0   6.0

 44   59.7  372.2   65.9  385.8   53.2  391.6   47.4  377.7   0.0   5.5

 45   35.2  380.1   41.7  394.5   25.1  399.3   21.3  384.2   0.0   6.0

=======================================================================

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

 Nr   ściana 1  ściana 2  ściana 3  ściana 4       dach

=======================================================

  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 12     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 13     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 14     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 15     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 16     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 17     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 18     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 19     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000



Program LEQ - Prognozowanie hałasu przemysłowego - Atest IOŚ (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r) 
Autor : Włodzimierz Pełka SOFT-P - Piotrków Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

LEQ Professional 6-2104 dla Windows - Wydruk danych - strona : 4

 20     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 21     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 22     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 23     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 24     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 25     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 26     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 27     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 28     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 29     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 30     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 31     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 32     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 33     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 34     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 35     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 36     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 37     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 38     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 39     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 40     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 41     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 42     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 43     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 44     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 45     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

=======================================================

Punkty obserwacji

 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]

---------------------------------

  1    P1    239.7    202.2   4.0

  2    P2    135.7    161.4   4.0

---------------------------------
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Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows   

***********************************************  

Załącznik nr 3: Dane wejściowe do obliczeń w porze dziennej - redukcja mocy akust.

Dane do obliczeń :   

****************** 

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 1.000

Temperatura otoczenia   10[°C ]

Źródła punktowe

 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol

==========================================

  1   247.0   260.4   5.5  73.0 Z1

  2   245.2   258.2   2.0  73.0 Z2

  3   246.6   252.0   7.4  73.0 Z3

  4   291.6   277.6  14.0  87.0 Z4

  5   291.9   278.1  14.0  90.0 Z5

  6   293.6   279.3  14.0  87.0 Z6

  7   297.9   282.6  14.0  90.0 Z7

  8   299.8   283.8  14.0  87.0 Z8

  9   303.0   286.7  14.0  90.0 Z9

==========================================

 

Źródła liniowe - współrzędne 

 Nr  X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  z1[m] z2[m]  Pma  Symbol

=========================================================

  1  265.9  255.0  279.5  238.9   1.0   1.0  81.0  L1

  2  252.3  238.6  269.9  249.4   1.0   1.0  66.9  L2

  3  269.8  249.0  278.2  238.7   1.0   1.0  65.2  L3

=========================================================

Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  247.4  263.4  259.1  250.2  273.5  262.5  262.4  275.9   0.0  11.5

  2  272.6  261.8  270.0  265.0  272.2  266.9  275.2  263.7   0.0  11.5

  3  281.9  285.7  308.4  307.4  316.6  297.0  291.1  274.2   0.0  13.0

  4  316.5  296.9  302.0  270.6  297.4  267.0  291.2  274.2   0.0  13.0

=======================================================================

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  1  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================
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 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  2  sc.1  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  3  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   95.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  4  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

Ekrany akustyczne : 

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  171.0  221.9  186.9  202.0  175.8  193.1  161.0  212.6   0.0   8.0

  2  211.6  166.2  232.2  177.5  238.5  167.7  218.6  155.2   0.0   8.0

  3  211.1  190.7  222.9  173.7  233.2  182.3  221.7  197.7   0.0   5.0

  4  131.0  260.6  166.0  218.1  181.1  230.8  145.8  272.6   0.0   4.5

  5  170.8  222.4  175.4  216.6  185.2  225.3  181.6  230.6   0.0   4.5

  6  213.0  221.9  217.4  216.2  224.1  222.2  220.5  227.4   0.0   3.0

  7  191.7  246.2  207.5  226.7  219.3  237.8  203.2  256.7   0.0   6.0

  8  163.8  282.4  187.4  252.6  195.3  259.6  171.8  288.2   0.0   5.0

  9  239.2  299.2  281.7  335.9  294.2  321.8  250.7  284.8   0.0  10.0

 10  245.9  319.8  274.5  344.1  281.4  335.2  253.4  311.9   0.0  30.0

 11  208.7  290.6  223.1  302.8  228.2  297.0  212.8  284.8   0.0  20.0

 12  242.3  329.4  268.7  350.3  274.2  343.8  247.1  321.0   0.0   7.0
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 13  100.7  164.6  131.7  172.0  134.8  157.8  103.8  150.6   0.0  12.0

 14   60.6  171.8   65.2  152.1   78.9  161.4   76.0  176.1   0.0  12.0

 15   77.9  144.6   65.4  151.6   78.9  161.2   81.5  160.0   0.0  12.0

 16   77.7  144.6   99.8  149.9   96.4  163.6   81.8  160.2   0.0  12.0

 17  165.4  142.5  172.5   99.0  165.8   97.7  159.5  130.5   0.0   3.0

 18  159.3  130.5  158.4  130.1  155.9  144.8  165.4  142.2   0.0   3.0

 19  155.9  144.6  163.5  155.7  168.2  147.9  165.2  142.5   0.0   3.0

 20  163.4  156.3  174.4  157.2  175.5  148.7  168.3  147.9   0.0   3.0

 21  175.8  142.2  178.0  130.8  186.8  132.5  184.5  143.3   0.0   3.0

 22  177.8  130.8  183.4  100.7  197.6  103.6  191.8  133.4   0.0   3.5

 23  115.8  111.4  145.6  118.6  147.9  108.2  117.9  101.2   0.0  15.0

 24  116.8  106.4  114.4  116.3   84.8  109.2   87.4   98.8   0.0  15.0

 25   82.0   57.0   74.8   86.8   85.8   89.2   92.1   59.9   0.0  15.0

 26   77.2   56.1   83.7   26.6   93.8   29.0   87.3   58.5   0.0  15.0

 27  116.6   81.0  123.3   51.8  133.4   53.9  126.6   83.2   0.0  15.0

 28  129.0   53.0  138.4   10.0  148.7   12.4  138.9   55.8   0.0  15.0

 29  183.3    0.6  179.4   24.6  192.9   27.0  197.4    0.9   0.0  15.0

 30  167.4   86.3  178.7   38.6  185.7   40.5  174.9   88.0   0.0   3.0

 31  184.7   92.8  195.5   42.6  210.4   45.5  198.6   96.2   0.0   3.5

 32  242.3   85.6  245.2   71.0  257.9   72.4  255.3   87.3   0.0   6.0

 33  264.4   85.6  267.3   73.4  279.3   74.8  275.9   87.8   0.0   6.0

 34  241.8   31.8  242.8   21.3  258.2   22.5  257.2   33.3   0.0   6.0

 35    0.2  140.8    0.2  128.3   48.9  138.4   45.8  153.0   0.0  16.0

 36   -0.1  183.8   89.7  205.1   92.1  196.0    0.2  175.4   0.0   3.5

 37    0.2  200.3   76.5  219.5   78.2  211.4   -0.1  191.7   0.0   3.5

 38   13.6  222.4   22.2  233.7   36.4  223.6   27.5  212.8   0.0  17.0

 39    0.4  232.0   -0.3  224.1    9.8  217.6   17.9  229.8   0.0  17.0

 40    0.4  231.5    5.7  239.0   17.7  229.8    0.9  232.0   0.0  17.0

 41    4.5  286.0   47.4  258.2   53.0  273.5   11.2  296.6   0.0   6.0

 42   23.9  332.3   39.8  326.1   44.6  337.8   30.2  343.8   0.0   5.5

 43   78.6  367.8   77.2  353.9   61.4  354.9   63.3  369.8   0.0   6.0

 44   59.7  372.2   65.9  385.8   53.2  391.6   47.4  377.7   0.0   5.5

 45   35.2  380.1   41.7  394.5   25.1  399.3   21.3  384.2   0.0   6.0

=======================================================================

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

 Nr   ściana 1  ściana 2  ściana 3  ściana 4       dach

=======================================================

  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 12     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 13     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 14     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 15     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 16     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 17     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 18     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
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 19     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 20     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 21     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 22     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 23     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 24     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 25     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 26     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 27     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 28     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 29     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 30     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 31     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 32     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 33     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 34     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 35     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 36     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 37     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 38     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 39     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 40     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 41     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 42     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 43     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 44     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 45     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

=======================================================

Punkty obserwacji

 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]

---------------------------------

  1    P1    239.7    202.2   4.0

  2    P2    135.7    161.4   4.0

---------------------------------
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Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows   

***********************************************  

Załącznik nr 4: Dane wejściowe do obliczeń w porze nocnej - redukcja mocy akust.

Dane do obliczeń :   

****************** 

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 1.000

Temperatura otoczenia   10[°C ]

Źródła punktowe

 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol

==========================================

  1   247.0   260.4   5.5  73.0 Z1

  2   245.2   258.2   2.0  73.0 Z2

  3   246.6   252.0   7.4  73.0 Z3

  4   291.6   277.6  14.0  87.0 Z4

  5   291.9   278.1  14.0  90.0 Z5

  6   293.6   279.3  14.0  87.0 Z6

  7   297.9   282.6  14.0  90.0 Z7

  8   299.8   283.8  14.0  87.0 Z8

  9   303.0   286.7  14.0  90.0 Z9

==========================================

 

Źródła liniowe - współrzędne 

 Nr  X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  z1[m] z2[m]  Pma  Symbol

=========================================================

  1  265.0  255.0  279.0  238.0   1.0   1.0  81.0  L1

=========================================================

Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  247.4  263.4  259.1  250.2  273.5  262.5  262.4  275.9   0.0  11.5

  2  272.6  261.8  270.0  265.0  272.2  266.9  275.2  263.7   0.0  11.5

  3  281.9  285.7  308.4  307.4  316.6  297.0  291.1  274.2   0.0  13.0

  4  316.5  296.9  302.0  270.6  297.4  267.0  291.2  274.2   0.0  13.0

=======================================================================

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  1  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
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================================================================================

  2  sc.1  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  3  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   95.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.

================================================================================

  4  sc.1  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   99.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew  100.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    61.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

================================================================================

Ekrany akustyczne : 

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

  1  171.0  221.9  186.9  202.0  175.8  193.1  161.0  212.6   0.0   8.0

  2  211.6  166.2  232.2  177.5  238.5  167.7  218.6  155.2   0.0   8.0

  3  211.1  190.7  222.9  173.7  233.2  182.3  221.7  197.7   0.0   5.0

  4  131.0  260.6  166.0  218.1  181.1  230.8  145.8  272.6   0.0   4.5

  5  170.8  222.4  175.4  216.6  185.2  225.3  181.6  230.6   0.0   4.5

  6  213.0  221.9  217.4  216.2  224.1  222.2  220.5  227.4   0.0   3.0

  7  191.7  246.2  207.5  226.7  219.3  237.8  203.2  256.7   0.0   6.0

  8  163.8  282.4  187.4  252.6  195.3  259.6  171.8  288.2   0.0   5.0

  9  239.2  299.2  281.7  335.9  294.2  321.8  250.7  284.8   0.0  10.0

 10  245.9  319.8  274.5  344.1  281.4  335.2  253.4  311.9   0.0  30.0

 11  208.7  290.6  223.1  302.8  228.2  297.0  212.8  284.8   0.0  20.0

 12  242.3  329.4  268.7  350.3  274.2  343.8  247.1  321.0   0.0   7.0

 13  100.7  164.6  131.7  172.0  134.8  157.8  103.8  150.6   0.0  12.0
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 14   60.6  171.8   65.2  152.1   78.9  161.4   76.0  176.1   0.0  12.0

 15   77.9  144.6   65.4  151.6   78.9  161.2   81.5  160.0   0.0  12.0

 16   77.7  144.6   99.8  149.9   96.4  163.6   81.8  160.2   0.0  12.0

 17  165.4  142.5  172.5   99.0  165.8   97.7  159.5  130.5   0.0   3.0

 18  159.3  130.5  158.4  130.1  155.9  144.8  165.4  142.2   0.0   3.0

 19  155.9  144.6  163.5  155.7  168.2  147.9  165.2  142.5   0.0   3.0

 20  163.4  156.3  174.4  157.2  175.5  148.7  168.3  147.9   0.0   3.0

 21  175.8  142.2  178.0  130.8  186.8  132.5  184.5  143.3   0.0   3.0

 22  177.8  130.8  183.4  100.7  197.6  103.6  191.8  133.4   0.0   3.5

 23  115.8  111.4  145.6  118.6  147.9  108.2  117.9  101.2   0.0  15.0

 24  116.8  106.4  114.4  116.3   84.8  109.2   87.4   98.8   0.0  15.0

 25   82.0   57.0   74.8   86.8   85.8   89.2   92.1   59.9   0.0  15.0

 26   77.2   56.1   83.7   26.6   93.8   29.0   87.3   58.5   0.0  15.0

 27  116.6   81.0  123.3   51.8  133.4   53.9  126.6   83.2   0.0  15.0

 28  129.0   53.0  138.4   10.0  148.7   12.4  138.9   55.8   0.0  15.0

 29  183.3    0.6  179.4   24.6  192.9   27.0  197.4    0.9   0.0  15.0

 30  167.4   86.3  178.7   38.6  185.7   40.5  174.9   88.0   0.0   3.0

 31  184.7   92.8  195.5   42.6  210.4   45.5  198.6   96.2   0.0   3.5

 32  242.3   85.6  245.2   71.0  257.9   72.4  255.3   87.3   0.0   6.0

 33  264.4   85.6  267.3   73.4  279.3   74.8  275.9   87.8   0.0   6.0

 34  241.8   31.8  242.8   21.3  258.2   22.5  257.2   33.3   0.0   6.0

 35    0.2  140.8    0.2  128.3   48.9  138.4   45.8  153.0   0.0  16.0

 36   -0.1  183.8   89.7  205.1   92.1  196.0    0.2  175.4   0.0   3.5

 37    0.2  200.3   76.5  219.5   78.2  211.4   -0.1  191.7   0.0   3.5

 38   13.6  222.4   22.2  233.7   36.4  223.6   27.5  212.8   0.0  17.0

 39    0.4  232.0   -0.3  224.1    9.8  217.6   17.9  229.8   0.0  17.0

 40    0.4  231.5    5.7  239.0   17.7  229.8    0.9  232.0   0.0  17.0

 41    4.5  286.0   47.4  258.2   53.0  273.5   11.2  296.6   0.0   6.0

 42   23.9  332.3   39.8  326.1   44.6  337.8   30.2  343.8   0.0   5.5

 43   78.6  367.8   77.2  353.9   61.4  354.9   63.3  369.8   0.0   6.0

 44   59.7  372.2   65.9  385.8   53.2  391.6   47.4  377.7   0.0   5.5

 45   35.2  380.1   41.7  394.5   25.1  399.3   21.3  384.2   0.0   6.0

=======================================================================

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

 Nr   ściana 1  ściana 2  ściana 3  ściana 4       dach

=======================================================

  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 12     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 13     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 14     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 15     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 16     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 17     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 18     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 19     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
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 20     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 21     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 22     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 23     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 24     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 25     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 26     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 27     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 28     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 29     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 30     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 31     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 32     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 33     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 34     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 35     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 36     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 37     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 38     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 39     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 40     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 41     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 42     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 43     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 44     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

 45     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000

=======================================================

Punkty obserwacji

 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]

---------------------------------

  1    P1    239.7    202.2   4.0

  2    P2    135.7    161.4   4.0

---------------------------------
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1. Informacje wstępne

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
Dz. Ustaw. Nr 120 poz. 1126

do projektu:
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” WRAZ Z ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ 
DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI I NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH 
ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASĄ W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI  
REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI I NOWYCH 
JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM

Inwestor:
Inwestorem jest MZEC ,,EKOTERM” Sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec.

Lokalizacja terenu opracowania:
ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec, działki  nr 2988/20, 2988/19, 2988/18, obręb 0007 w Żywcu.

2. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych robót.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  projekt  architektoniczno-budowlany  dotyczący  tematu:
Przebudowa  Kotłowni  Rejonowej  ,,Pod  Grapą”  wraz  z  rozbudową  i  budową  dla  potrzeb  wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem i biomasą, dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa
Kotłowni  Rejonowej  „Pod  Grapą”  dla  potrzeb  wysokosprawnej  kogeneracji  i  nowych  jednostek  wytwórczych
zasilanych gazem” zlokalizowanej na  działkach nr 2988/19, 2988/20,2988/18 obręb 0007 w Żywcu.
W związku z powyższym w zakresie inwestycji planowane są następujące demontaże i rozbiórki:

W obrębie istniejącego budynku ciepłowni:
• demontaż  wszystkich  istniejących  kotłów  węglowych  wraz  z  instalacjami  towarzyszącymi  oraz

osprzętem;
• demontaż systemu, urządzeń i instalacji odżużlania
• demontaż systemu, urządzeń i instalacji nawęglania położonej w górnej części hali ciepłowni oraz w

klatce schodowej; 
• demontaż  elementów konstrukcji  oraz  obudów w obrębie  hali  ciepłowniczej  wraz z  demontażem

kotłów celem montażu nowych urządzeń wytwórczych;
• demontaż elementów konstrukcyjnych przewidzianych do wymiany/przebudowy 
• demontaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  istniejących  ścian  osłonowych  w wymaganym  przez

przebudowę zakresie
• demontaż  ścian  działowych  (zostaną  wskazane  szczegółowo  w  projekcie  budowlanym  i

wykonawczym)

• demontaż części istniejącego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego oraz technicznego (zostaną
wskazane szczegółowo w projekcie budowlanym i wykonawczym) 

W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane:
Przebudowa istniejącego budynku ciepłowni:

• przebudowa  stropów  pod  halą  ciepłowniczą  celem  umieszczenia  projektowanych  nowych  źródeł
wytwórczych

• przebudowa  wskazanych  elementów  konstrukcyjnych  oraz  ścian  działowych  (zostaną  wskazane
szczegółowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)

• montaż  nowych  ścian  osłonowych,  stolarki  okiennej  oraz  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej  i
zewnętrznej w niezbędnych zakresie określonym przebudową;

• montaż nowych elementów wykończenia wnętrza
• montaż nowych kotłów gazowych stanowiących szczytowe źródło ciepła wraz osprzętem, instalacjami

oraz AKPiA, w tym:
• Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,

4
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• Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

Budowa budynku kotłowni silników kogeneracyjnych:

• montaż  3 szt.  kogeneratorówo łącznej mocy elektrycznej 6.7 MWe i cieplnej około 7.0 Mwt, wraz
osprzętem, instalacjami oraz AKPiA, w tym:

• kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MWt) - dwie jednostki
• kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWt) - jedna jednostka
• montaż/budowa pomostu technicznego dla potrzeb montażu jednego z nowych kotłów
• montaż  wszelkich  niezbędnych  instalacji,  urządzeń  i  wyposażenia  niezbędnych  do  działania

nowoprojektownych źródeł wytwórczych i kogeneratorów

Budowa budynku kotłowni biomasy:
• montaż kotła na biomasę o mocy 1,5 MW
• budowa obudowy akustycznej i przeciwpożarowej kogeneratorów postaci w ścian i stropu
• budowa wiaty nad projektowanym składowiskiem biomasy
• budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  przyłączy  oraz  innej  niezbędnej

infrastruktury technicznej
• budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  przyłączy  oraz  innej  niezbędnej

infrastruktury technicznej

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na przedmiotowym terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane:
• budynek ciepłowni wraz z instalacjami związanymi z technologią ciepłowni
• komin
• skład opału
• infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna
• w sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się:

◦ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
◦ zabudowa usługowa
◦ zewnętrzna infrastruktura techniczna
◦ zieleń niska i wysoka
◦ Infrastruktura komunikacyjna
◦ Pozostała infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna

4. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W istniejącym zagospodarowaniu terenu brak jest elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi w planowanym zakresie inwestycji. 

W zakresie elementów zagospodarowania terenu, które będą znajdować się na placu budowy są to:
• węzeł produkcji zapraw,
• plac składowy materiałów,
• podziemne  elementy  uzbrojenia  technicznego  -  wodociąg,  kan.  sanitarna,  kablowe   przyłącze

energetyczne i telefoniczne,
• drogi dojazdowe i dojścia piesze do istniejącej zabudowy

Planowane prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem odpowiedniej strefy bezpieczeństwa od
istniejącego ciepłociągu.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
1) upadek wysokościowy:
- ekspozycja zagrożenia duża;
-  miejsce  występowania:  drabina,  rusztowania,  praca  na  wysokości,  prace  montażowe  przy
wykończeniu i montażu wyposażenia
2) porażenie prądem elektrycznym:
- ekspozycja zagrożenia kilka razy dziennie;
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- miejsce występowania zagrożenia to: kable przesyłające energię elektryczną, elektronarzędzia,
betoniarka, podajnik do betonu;  
3) skaleczenia:
- ekspozycja zagrożenia mała;
- miejsce występowania: ostre krawędzie narzędzi i detali;
- zagrożenie występuje przez cały dzień pracy;
4) uderzenia i przygniecenia:
- ekspozycja zagrożenia mała;
-  miejsce  występowania:  przy  składowaniu  materiałów,  przy  robotach  montażowych,  przy
transporcie ręcznym;
- zagrożenie występuje przez cały dzień pracy;
5) potknięcie się, poślizgnięcie i upadek:
- ekspozycja zagrożenia duża;
- miejsce występowania: stanowisko pracy;
- zagrożenie występuje przez cały dzień pracy;
6) pochwycenia przez ruchome elementy maszyn:
- ekspozycja zagrożenia mała;
- elektronarzędzia takie jak: wiertarka, zagęszczarka, szlifierka kątowa
- zagrożenie występuje przez cały dzień pracy.

Okoliczności występowania zagrożeń 
• podczas rozładunku materiałów budowlanych oraz montażu przy użyciu dźwigu samojezdnego,
• podczas wykonywania prac na wysokościach (elewacja),
• podczas wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych
• podczas używania do robót sprzętu mechanicznego oraz elektronarzędzi.

Przy  wykonywaniu  prac  budowlanych  zachowane  winny  być  wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ( Dz.U. Nr47 poz.401).

Roboty budowlano - montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:
-  upadek pracownika z wysokości  na skutek np.  braku zabezpieczenia rusztowania lub obrysu stropu,  braku
zabezpieczenia  otworów  technologicznych  w  ścianach,  powierzchniach  stropu,  dachu,  braku  zabezpieczenia
otworów prowadzących na płyty wspornikowe
- przygniecenie pracownika płytą lub innym elementem budowlanym podczas wykonywania robót montażowych
przy użyciu dźwigu budowlanego, wyciągarki, windy podczas np. przebywania pracownika w strefie zagrożenia, tj.
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m
-  uderzenie  pracownika  elementem  budowlanym  w  trakcie  prowadzenia  robót  np.  wskutek  nieprawidłowego
wyznaczenie ciągów komunikacyjnych lub technologicznych
- inne zagrożenia wynikające z błędów popełnianych podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych

Roboty wykończeniowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
-  upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  balustrad  ochronnych  przy  podestach  roboczych  rusztowania;  brak
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem
lub demontażem rusztowania),
-  uderzenie  spadającym  przedmiotem  osoby  postronnej  korzystającej  z  ciągu  pieszego  usytuowanego  przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- inne zagrożenia wynikające z błędów popełnianych podczas prowadzenia robót wykończeniowych

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej  łyżką  koparki przy wykonywaniu robót  na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
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Przy  wykonywaniu  prac  budowlanych  zachowane  winny  być  wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ( Dz.Ustaw. Nr47 poz.401).

6. Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywać  pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, środki
ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.
Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne
• szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp,  powinny być  przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż  6
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o
programy poszczególnych rodzajów szkolenia:

• szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy;  obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi
przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy,
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

• szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinno zapoznać  pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem
do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

• szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej
niż raz w roku.

• pracownicy zatrudnieni  na stanowiskach operatorów żurawi,  maszyn budowlanych i  innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
• udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady
postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników.
Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy -  do której  wykonywania  nie  posiada wymaganych kwalifikacji  lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz  zasad bhp.
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  majster  budowy,  stosownie  do  zakresu  obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
• organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników  przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska
pracy,

• dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia  technicznego,a  także  o
sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Na podstawie:
◦ oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
◦ wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
◦ określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
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◦ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
◦ wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
◦ kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
◦ zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed    
◦ zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
◦ zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   stosowanie
◦ technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
◦ w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,

pracownikami  obowiązana  jest  do  niezwłocznego  wstrzymania  prac  i  podjęcia  działań  w  celu
usunięcia tego zagrożenia.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  i  sprawną  komunikację  umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie
przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  bezpośrednich  zagrożeń  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników.

• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

• Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

• Zapewnienie możliwości dojazdu dla służb ratunkowych
• Umieszczenie na placu budowy tablicy informacyjnej z ratunkowymi numerami telefonicznymi.
• Zapewnienie na placu budowy gaśnicy i apteczki.
• Instruktaż  dotyczący  technik  wykonywania  poszczególnych  prac  oraz  związanych  z  nimi

niebezpieczeństw,
• Oznaczenie stanowisk pracy,
• Właściwa wynikająca z  doświadczeń  sztuki  budowlanej  organizacja  robót  na  budowie (harmonogram

prac),
• Stosowanie branżowych zabezpieczeń bhp, barierek, rusztowań, podestów zgodnych z przepisami
• Stosowanie zabezpieczeń osobistych – ubrań ochronnych, kasków okularów, rękawic, pasów itp.,
• Czytelne oznaczenie punktów p.poż. oraz pierwszej pomocy. 

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  co
najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren  budowy lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie  zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn
budowlanych.  Szerokość  ciągu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić  co  najmniej  0,75  m,  a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na
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terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do
używanych  środków  transportowych.  Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia
ciężarów  nie  powinny  mieć  spadków  większych  niż  10%.  Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż
15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody
o szerokości  nie mniejszej  niż  0,75 m, zabezpieczone co najmniej  z  jednej  strony balustradą.  Balustrada
składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.
Wolną  przestrzeń  pomiędzy  deską  krawężnikową  a  poręczą  należy  wypełnić  w  sposób  zabezpieczający
pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona
balustradami  i  oznakowana  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osobom  postronnym.  Strefa  ta  nie  może
wynosić  mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia,  przejazdy  i  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być  zabezpieczone  daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno
być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Używanie  daszków  ochronnych  jako
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie budowy powinny być  zaprojektowane i  wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub  w odległości  liczonej  w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

• 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie p rżę kra czający m 1 KV,
• 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
• 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
• 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
• 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość
do   w/w      napowietrznych   lub   kablowych   linii  elektroenergetycznych,  powinny  być  wyposażone  w
sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości
nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne
powinny   być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami
mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie
urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad  miesiąc,
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w  w/w  instalacjach,  należy
sprawdzać  ich  działanie  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy
urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Roboty budowlano - montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:
• upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  zabezpieczenia  obrysu  stropu;  brak  zabezpieczenia  otworów
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technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe;
brak zabezpieczenia rusztowań);

• przygniecenie  pracownika  materiałami  budowlanymi  podczas  wykonywania  robót  montażowych  na
wysokości  (przebywanie  pracownika  w  strefie  zagrożenia,  tj.  w  obszarze  równym  rzutowi
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6m)

Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów  wielkowymiarowych  mogą  być
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją
organizacji  montażu  oraz  rodzajem  używanych  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic jest zabronione. 

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

• przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
• przy złej widoczności o zmierzchu, 
• we  mgle  i  w  porze  nocnej,  jeżeli  stanowiska  pracy  nie  mają  wymaganego  przepisami  odrębnego

oświetlenia.
Zabronione jest w szczególności:

• przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem dźwigu lub
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

• składowania materiałów i wyrobów pomiędzy dźwigiem lub materiałów pomiędzy torowiskiem dźwigu a
konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty  świetlne  przy  stanowiskach  montażowych  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  zapewniały
równomierne  oświetlenie,  bez  ostrych  cieni  i  olśnień  osób.  Elementy  prefabrykowane  można  zwolnić  z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W  czasie  zakładania  stężeń  montażowych,  wykonywania  robót  spawalniczych,  odczepiania  elementów
prefabrykowanych  z  zawiesi  i  betonowania  styków  należy  stosować  wyłącznie  pomosty  montażowe  lub
drabiny rozstawne.

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować  podkładki pod liny zawiesi,
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.

Podnoszenie  i  przemieszczanie  na  elementach  prefabrykowanych  osób,  przedmiotów,  materiałów  lub
wyrobów jest  zabronione.  Osoby  przebywające  na  stanowiskach  pracy,  znajdujące  się  na  wysokości  co
najmniej  1,0  m od poziomu podłogi  lub  ziemi,  powinny być  zabezpieczone balustradą  przed upadkiem z
wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

• krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, otwory w stropach
• pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory  w  stropach  na  których  prowadzone  są  prace  lub  do  których  możliwy  jest  dostęp  ludzi,  należy
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie  końcówki  linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około
1,50  m wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania  prowadnicy,
powinny  uwzględniać  obciążenie  dynamiczne  spadającej  osoby.  W  przypadku  gdy  zachodzi  konieczność
przemieszczenia  stanowiska  pracy  w  pionie,  linka  bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa  powinna  być
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa
szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli
linki  asekuracyjne  są  mocowane  do  linek  urządzeń  samohamujących,  ograniczających  wystąpienie  siły
dynamicznej w momencie  spadania,   zwłaszcza  aparatów bezpieczeństwa   lub  pasów bezwładnościowych.
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny
być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny
być  wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,  ze względu na możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokości  powyżej  2,0  m  w  przypadkach,  w  których  wymagane  jest  zastosowanie  środków  ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
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Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
• upadek pracownika z wysokości  (brak  balustrad  ochronnych przy podestach roboczych,  rusztowania;

brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z
montażem lub demontażem rusztowania),

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne  (elewacja  budynku)  mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  ruchomych
podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane
zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu
rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące
montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania  urządzeń zabezpieczających przed upadkiem
z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę  niebezpieczną.
Rusztowania i  ruchome podesty robocze powinny być  wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór
rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku
rusztowań  systemowych  dopuszczalne  jest  umieszczenie  poręczy  ochronnej   na  wysokości  1,00  m.
Rusztowania  z  elementów  metalowych  powinny  być  uziemione  i  posiadać  instalację  piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach,  ulicach oraz w miejscach przejazdów  i  przejść  dla
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów stalowych, pracownicy powinni używać środków ochrony
indywidualnej, takich jak:

• gogle lub przyłbice ochronne,
• hełmy ochronne,
• rękawice wzmocnione skórą,
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych;
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone  w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być  używane na terenie
budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Wykonawca,
użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi  technicznemu,  powinien
udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno  -  ruchową  lub  instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub
urządzeń.  Operatorzy lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy wózków i  innych  maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń  technicznych,  które  nie
posiadają kabin, powinny być:

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
• osłonięte w okresie zimowym.

Zagadnienia BHP.

Należy zapewnić  dostateczną  ilość  wody zdatnej  do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów higieniczno -  sanitarnych,  gospodarczych i  przeciwpożarowych.  Ilość  wody do celów higienicznych
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
• 120  l  -  przy  pracach  w  kontakcie  z  substancjami  szkodliwymi,  trującymi  lub  zakaźnymi  albo

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
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• 90  l  -  przy  pracach  brudzących,  wykonywanych  w  wysokich  temperaturach  lub  wymagających
zapewnienia  należytej  higieny  procesów  technologicznych,  w  tym  60  l  w  przypadku  korzystania  z
natrysków,

• 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a" , „b",
„c"  należy zapewnić  co  najmniej  2,5  l  na  dobę  na  każdy metr  kwadratowy powierzchni  terenu poza
budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
• posiłki  wydawane  ze  względów  profilaktycznych,  napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny  być

dostosowane  do warunków wykonywania  pracy.  Posiłki  profilaktyczne  należy  zapewnić  pracownikom
wykonującym prace:
◦ związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w  ciągu  zmiany  roboczej  efektywny  wydatek

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet,
◦ wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1

listopada do dnia 31 marca.
• napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

◦ przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej  - 10°C lub powyżej 25°C
Pracownik może przyrządzać  sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych  od pracodawcy.
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być  urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -
szatnie  (na  odzież  roboczą  i  ochronną),  umywalnie,  jadalnie,  suszarnie  oraz  ustępy.  Dopuszczalne  jest
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno - sanitarnych inwestora,
jeżeli  przewiduje to  zawarta  umowa.  Zabrania  się  urządzania w jednym pomieszczeniu  szatni  i  jadalni  w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. W
takim  przypadku,  szafki  na  odzież  powinny  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość  przechowywania
oddzielnie odzieży roboczej  i  własnej.  W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą  być  stosowane
ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z
dwóch części:
• jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego z pracowników

jednocześnie spożywających posiłek,
• pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W  przypadku  usytuowania  pomieszczeń  higieniczno  -  sanitarnych  w  kontenerach  dopuszcza  się  niższą
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być  wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i
wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
• Materiały  drobnicowe  powinny  być  ułożone  w  stosy  o  wysokości  nie  większej  niż  2,0  m,  a  stosy

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 - warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
◦ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
◦ 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest  zabronione.  Wchodzenie  i
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów   jest dopuszczalne przy użyciu
drabiny lub schodów.
Teren  budowy  powinien  być  wyposażony  w  sprzęt  niezbędny  do  gaszenia  pożarów,  który  powinien  być
regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  i  przepisów
przeciwpożarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami
przepisów przeciwpożarowych.
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa
pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy

W  trakcie  realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  przestrzeganie  przepisów  BHP  i  ochrony
środowiska :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI  SPOŁECZNEJ z  dnia  14  marca 2000  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz.
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313, 2000 r. ) 2/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia  26 września 1997 r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. Nr 13, poz. 93,1972r. ) 

USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Inwestor  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  winien  zapewnić  w  trakcie  realizacji  inwestycji
stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania :

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia
1998  r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. )

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  24  lipca
1998  r.  w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów budowlanych  niemających  istotnego  wpływu  na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  31  lipca
1998  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. )

Prace  należy  wykonywać  w  sposób  spełniający  wymagania  norm  oraz  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami :

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia
3  kwietnia  2001 r.  w sprawie  wprowadzenia  obowiązku stosowania  niektórych  Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. )

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia
31  sierpnia  2001  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r. )
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