



Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”



ZMIANA SWZ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej zadania pn. : „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytvárczych zasilanych gazem”

I. Zamawiający dokonuje zmiany XXVII pkt 3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe wymienione w XXVII pkt 1 ppkt 2) a,c,d SWZ (t.j. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów”

II. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 – Formularza Ofertowego, poprzez wprowadzenie w pkt 13 oświadczenia dotyczącego ewentualnego, powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej zmiany.

POWYŻSZE MODYFIKACJE SWZ STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ I SĄ WIAŻĄCE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Spyrka